

Obchodní a platební podmínky: **NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO č. /2015**

uzavřená ve smyslu §§ 2586 a násled. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Městys Malšice**

se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522

DIČ: CZ00252522

Bankovní spojení:

zastoupený: starostkou Miloslavou Šebkovou

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena:

firma: TAREKA s.r.o., se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor (IČ:46679006)

zastoupená: Ing. Pavlem Strnadem – jednatelem společnosti

2. Zhotovitel: **Kadlec okna dveře s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor

IČ: 28118944

DIČ: CZ28118944

Bankovní spojení: 107-2146080217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 18275 ze dne 08.03.2010

zastoupený: František Kadlec - jednatel

Vedením stavby je pověřen Jiří Rejlek (autorizovaná osoba pro obor pozemní stavby) který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle prováděcí projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaného Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Soběslav 806/III, ČKAIT 0100103 z 10/2014 resp. z 01/2015. a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb výkazu výměr (dále též „nabídkový rozpočet“), a dle zadávacích podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem a podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Stavební úpravy a bezbariérové řešení Základní školy v Malšicích**
4. Místo stavby: obec a k.ú. Malšice – Základní škola
5. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby;
 - služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
 - služeb související s ochranou životního prostředí;
 - činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště;
 - dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby
 - všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu
 - atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) vč. kráceného rozboru vody;
 - zaškolení obsluhy;
 - odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě;
 - dokumentace skutečného provedení (2 x tištěná forma)

Čl. III. Doba plnění


1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení: **24.6.2015**

Termín dokončení: **do 26.08.2015**

SO 01.1 – část výtah **do 15.09.2015**

Za objednatele:



1

Za zhotovitele:



čl. IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty:

SO 01.1 - Bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích – výtah + rampa	730.179,-Kč
SO 01.2 - Bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích – WC	354.655,-Kč
SO 02 - Stavební úpravy ZŠ v Malšicích – modernizace	1.375.487,-Kč
CENA CELKEM bez DPH	2.460.321,-Kč
DPH (21%)	516.667,-Kč
CENA CELKEM včetně DPH	2.976.988,-Kč

Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.


2. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Prováděcí projektové dokumentace a Nabídkového rozpočtu, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny:
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování:
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
Vícepráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného položkového výkazu výměr z předložené nabídky na plnění VZ a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z ceníku použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.
- Méněpráce budou oceněny takto:
- do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.
8. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených v § 23 odst. 7 a § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:



2

Za zhotovitele:



V. Financování a placení

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % z celkové ceny díla bude sloužit jako tzv. pozastávka, která bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, popř. nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti. Objednatel je povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
4. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat název akce (stavby), číslo smlouvy, identifikační údaje zhotovitele a objednatele, datum vystavení, den zdanitelného plnění, lhůtu splatnosti a výši fakturované částky doloženou objednatelem odsouhlaseným a potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Faktura dále musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením řádně opravené faktury objednateli.
8. Zhotovitel bude v rámci fakturační činnosti užívat výhradně bankovní účty používané pro ekonomickou činnost, které uvedl v přihlášce k registraci dle § 96 a § 98 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
9. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění plnění o poskytovateli zdanitelného plnění (zhotoviteli) zveřejněna v Registru plátců DPH skutečnost, že je nespolehlivým plátcem (dle ust. § 109 odst. 3 tohoto zákona), daň za dodavatele, resp. zhotovitele odvede objednatel přímo finančnímu ředitelství a dodavateli uhradí pouze základ daně.
10. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
11. V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.
12. Faktury za provedené práce stavebního objektu SO 01.1 – Bezbariérové řešení – výtah + rampa budou vystavovány samostatně.

čl. VI. Způsob provádění díla


1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě max. 2 x týdně.
8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
10. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Za objednatele:




3

Za zhotovitele:



1. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
12. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
13. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti a při použití výrobků registrovaných v Seznamu výrobků či technologií v programu Zelená úsporám.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
16. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
17. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění platných právních předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
18. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
19. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemně vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
20. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
21. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.
22. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezabývá své odpovědnosti za řádné a včasné provedení stavby.
23. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
25. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
26. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být



odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.

27. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
28. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
29. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
30. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokladat objednateli na jeho žádost před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.).
31. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
32. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
33. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
34. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
35. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle.
36. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat ve sdružení nebo prostřednictvím svých subdodavatelů a tím vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění platných právních předpisů, určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

Čl. VII. Staveniště a zařízení staveniště


1. Staveniště stavby bude předáno do **26.06.2015**, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní prováděcí dokumentaci stavby ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytyčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí zhotovitel.

Za objednatele



5

Za zhotovitele :




4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatel.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

čl. VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přijímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápisu se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přijímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tim nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušný stavební úřad.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

čl. IX. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.



Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává v celém rozsahu.
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

čl. X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatel nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

čl. XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatel. Tato platba nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatel, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a je v nich již zahrnuta příslušná sazba DPH.
7. V případě, že bude objednateli ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce, resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

Za objednatele :



7

Za zhotovitele :



čl. XII. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatel.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.


čl. XIII. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění platných právních předpisů, se zpřístupněním a se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících a se zpracováním svých osobních údajů.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva je uzavřena na základě Rozhodnutí zastupitelstva Městysu Malšice čj. 42/15/ZM ze dne 1.6.2015

V Malšicích dne 12.6.2015

V Táboře dne 12.6.2015

za objednatele:


Miloslava Šebková, MBA - starostka

za zhotovitele:


KADLEC
OKNA
DVEŘE
s.r.o.
Purkyňova 2988
390 02 Tábor
tel.: 381 211 703
fax: 381 212 642
mob.: 608 082 188, 776 488 188
IČO: 28118944
DIČ: CZ28118944

František Kadlec - jednatel
Kadlec okna dveře s.r.o.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Stavba :	SO 01 - Bezbariérové řešení ZŠ v Malsicích	Rozpočet : 01.1
Objekt :	01 SO 01.1 Bezbariérové řešení - výtah + rampa	Bezbar. řešení ZŠ- výtah + rampa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 231	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 040	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	139	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 249	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	865	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 333	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 107	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	39 893	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	783	0	0	0
783 Nátěry	0	3 615	0	0	0
784 Malby	0	1 880	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	35 000	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	622 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 042	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 900	49 279	0	657 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - NUTNO VYPLNIT !!!

Název VRN	Kč	Kč
Zařízení staveniště		0
Zkoušky a revize		0
Dokumentace skutečného provedení		0
Dílenská dokumentace		0
		0
		0
		0
		0
CELKEM VRN		0

KADLEC
 OKNA
 DVEŘE
 s.r.o.
 Purkyňova 2988
 390 02 Tábor
 tel.: 381 211 703
 fax: 381 212 642
 mob.: 608 082 188, 776 468 188
 IČO: 28118944
 DIČ: CZ28118944

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 - Bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích	Rozpočet: 01.1
Objekt :	01 SO 01.1 Bezbariérové řešení - výtah + rampa	Bezbar. řešení ZŠ- výtah + rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,28	1 240,00	1 582,74
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	1,28	74,00	94,45
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,28	277,00	353,56
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	1,28	142,00	181,25
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,28	15,00	19,15
	Celkem za	1 Zemní práce				2 231,15
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15	m3	0,35	2 810,00	
7	273314116R00	Beton základových desek prostý C 20/25 XA1	m3	1,23	3 500,00	4 287,50
8	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,06	36 000,00	2 268,00
9	274311117R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 20/25	m3	0,14	3 460,00	484,75
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 040,25
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	3,48	40,00	139,34
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				139,34
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,37	2 050,00	765,27
12	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,97	2 680,00	2 593,44
13	965081813RT3	Bourání dlaždic mramorových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, kamenná dlažba	m2	3,87	230,00	890,31
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 249,01
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	3,61	52,00	187,72
15	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 35 cm	m	1,81	142,00	256,31
16	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	3,60	117,00	421,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				865,23
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,50	740,00	3 333,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 333,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	3,48	120,00	418,03
19	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	4,48	120,00	537,84
20	711402121R00	Páska Butyl fleece k napojení na stěnu	m	7,47	200,00	1 494,00
21	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	26,30	25,00	657,58
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 107,46
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
22	767 01	D+M atyp ocelové rampy - viz výkres č. 11+12+13 žárovězinkována	kg	383,93	100,00	38 393,40
23	767 10	Ukotvení zábradlí po jeho částečném vybourání	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				39 893,40
Díl: 772		Kamenné dlažby				
24	772501150R00	Dlažba z kamene, pravouhlých desek, prostá tl. 4-5 cm doplnění dlažeb ve vestibulu původní dlažbou	m2	1,18	634,00	748,44
25	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	6,95	5,00	34,77
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				783,20
Díl: 783		Nátěry				
26	783215400R00	Nátěr olejový kovových konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	9,68	250,00	2 420,00
27	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	4,78	250,00	1 195,35
	Celkem za	783 Nátěry				3 615,35

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 - Bezbariérové řešení ZŠ v Mašicích	Rozpočet: 01.1
Objekt :	01 SO 01.1 Bezbariérové řešení - výtah + rampa	Bezbar. řešení ZŠ- výtah + rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	784	Malby				
28	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x	m2	20,00	32,00	640,00
29	784165222R00	Malba tekutá HET Super malba, barva, bez penetr.2x	m2	20,00	42,00	840,00
30	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	20,00	20,00	400,00
	Celkem za	784 Malby				1 880,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
31	M21	EI - viz samostatný výkaz	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				35 000,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
32	01	Výroba + dodávka výtahu	Kč	1,00	105 000,00	105 000,00
33	02	Montáž + doprava výtahu vč revize a předání a zaškolení obsluhy	Kč	1,00	45 000,00	45 000,00
34	03	Zasklení šachty CONNEX tl.10mm	Kč	1,00	92 000,00	92 000,00
35	04	Výroba a dodávka plošiny	Kč	1,00	305 000,00	305 000,00
36	05	Montáž a doprava plošiny	Kč	1,00	75 000,00	75 000,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				622 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,45	251,00	866,08
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,31	14,00	676,30
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,45	292,00	1 007,55
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,45	138,00	476,17
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,45	24,00	82,81
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,45	850,00	2 932,95
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 041,88

Stavba :	SO 01 - Bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích	Rozpočet : 01.2
Objekt :	01.2 SO 01.2 WC	Bezbariérové řešení ZŠ - WC

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 612	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	34 284	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	5 337	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 381	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	2 229	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	13 268	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 809	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	90 168	0	0	0
725Z Vybavení pro ZTP	0	13 157	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	30 600	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	7 560	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 869	0	0	0
781 Obklady keramické	0	20 716	0	0	0
784 Malby	0	9 757	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	31 500	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	22 500	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 908	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	90 827	179 828	0	54 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - NUTNO VYPLNIT !!!

Název VRN	Kč	Kč
Zařízení staveniště		0
Zkoušky a revize		0
Krácený rozbor vody		0
Dokumentace skutečného provedení		0
Dílenská dokumentace		0
REZERVA	30 000	30 000
	0	0
	0	0
CELKEM VRN		30 000


 Purkyňova 2988
 390 02 Tábor
 tel.: 381 242 703
 fax: 381 242 642
 mob.: 608 082 188, 776 488 188
 IČO: 28118944
 DIČ: CZ28118944

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 - Bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích	Rozpočet: 01.2
Objekt :	01.2 SO 01.2 - Bezbariérové řešení - Bezbar. WC	Bezbariérové řešení ZŠ - WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	317121047RT1	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 7,5 P3,3 124 x 24,9 x 7,5	kus	3,00	426,60	1 279,80
11	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10	kus	1,00	566,10	566,10
12	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,01	6 561,00	93,82
13	340239211RT2	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,47	319,50	469,67
14	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	11,40	411,30	4 690,47
15	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	22,06	488,70	10 781,70
16	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,24	469,80	112,75
17	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	0,36	369,00	132,84
18	13380510	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373	T	0,02	31 500,00	485,10
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				18 612,24
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
19	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	4,14	21,60	89,46
20	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	23,40	93,60	2 190,24
21	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	23,40	151,20	3 538,08
22	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	64,42	79,20	5 101,85
23	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	37,37	235,80	8 810,90
24	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	36,24	216,00	7 828,06
25	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	64,42	104,40	6 725,17
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				34 283,76
Díl: 64		Výplně otvorů				
26	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	4,00	1 008,00	4 032,00
27	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 305,00	1 305,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				5 337,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	23,40	59,00	1 380,60
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 380,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
30	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,51	63,90	160,54
31	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,90	675,00	1 284,86
34	965081813RT3	Bourání dlaždic mramorových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, kamenná dlažba	m2	7,22	72,00	519,90
35	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,88	90,00	169,38
36	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	31,50	94,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 229,19
Díl: 97		Prorážení otvorů				
38	970031100R00	Vrtání pro prostupy ZTI - ODHAD Nutné upřesnit dle skutečně provedených prací	m	2,50	1 917,00	4 792,50
39	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,29	612,90	175,04
40	973031842R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm, MC	m	21,56	116,10	2 503,12
43	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	2,40	136,80	328,32
45	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	23,40	33,30	779,22
46	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	64,42	33,30	2 145,10
47	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % omítka betonového zábradlí	m2	6,30	33,30	209,79

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 - Bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích	Rozpočet: 01.2
Objekt :	01.2 SO 01.2 - Bezbariérové řešení - Bezbar. WC	Bezbariérové řešení ZŠ - WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 keramický pásek v.960mm	m2	5,76	91,80	528,77
49	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 pouze pro přesun suti	m2	11,47	157,50	1 805,90
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				13 267,75
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
50	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,21	667,00	4 809,07
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 809,07
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
55	720 01	ZTI - viz samostatný výkaz kanalizace	kpl	1,00	26 628,30	26 628,30
56	720 02	ZTI - viz samostatný výkaz vodovod	kpl	1,00	16 200,00	16 200,00
57	720 03	ZTI - viz samostatný výkaz zařízení předměty	kpl	1,00	40 500,00	40 500,00
58	720 04	Demontáže stávajících zařízení předmětů	kpl	1,00	3 780,00	3 780,00
59	720 05	Stavební přípomoc	kpl	1,00	3 060,00	3 060,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				90 168,30
Díl:	725Z	Vybavení pro ZTP				
60	01	D+M nástěnné madlo nerez	kus	1,00	1 463,40	1 463,40
61	02	D+M sklopné madlo nerez	kus	1,00	1 854,00	1 854,00
62	03	D+M toaletní záchodový kartáč	kus	1,00	809,10	809,10
63	04	D+M zásobník na tekuté mýdlo nerez	kus	1,00	1 305,00	1 305,00
64	05	D+M odkládací police	kus	1,00	1 530,00	1 530,00
65	06	D+M odpadkový koš nerez	kus	1,00	794,70	794,70
66	07	D+M zásobník na papírové ručníky nerez	kus	1,00	1 382,40	1 382,40
67	08	D+M háček na oděvy	kus	1,00	609,30	609,30
68	09	D+M zrcadla	kus	1,00	1 393,20	1 393,20
69	10	D+M vodorovné madlo na dveřích nerez	kus	1,00	2 016,00	2 016,00
	Celkem za	725Z Vybavení pro ZTP				13 157,10
Díl:	730	Ústřední vytápění				
70	01	Stavební přípomoci	Kč	1,00	4 500,00	4 500,00
71	730	ÚT - viz samostatný výkaz	kpl	1,00	26 100,00	26 100,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				30 600,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
72	01	D+M dveří 800x1970 - viz "1" výkres č.5	kus	1,00	3 780,00	3 780,00
73	02	D+M dveří 600x1970 viz "2" výkres č.5	kus	1,00	3 780,00	3 780,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				7 560,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
76	216903111R00	Obroušení stávajících beton.ploch	m2	3,95	233,10	920,75
77	771574113U00	Mtž keram režná hladká flex lep -12	m2	3,95	337,50	1 333,13
78	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	7,20	504,00	3 628,80
79	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	3,95	198,00	782,10
80	776590100U00	Vysátí podkladu ploch podlah	m2	3,95	45,00	177,75
81	dodávka	Dlažba keramická, 200 x300 x 9 mm, slinutá	m2	4,35	180,00	782,10
82	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	54,24	4,50	244,10
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 868,72
Díl:	781	Obklady keramické				
85	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	36,24	23,40	848,04
86	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele	m2	36,24	288,00	10 437,41
87	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	36,24	28,80	1 043,74
88	dodávka	Obkladačky keramické , 150 x 150 mm, barevná pastelová	m2	39,87	180,00	7 175,72
89	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	269,23	4,50	1 211,55
	Celkem za	781 Obklady keramické				20 716,46

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 - Bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích	Rozpočet: 01.2
Objekt :	01.2 SO 01.2 - Bezbariérové řešení - Bezbar. WC	Bezbariérové řešení ZŠ - WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	784	Malby				
92	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x	m2	123,63	28,80	3 560,54
93	784165222R00	Malba tekutá HET Super malba, barva, bez penetr.2x	m2	123,63	37,80	4 673,21
94	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	84,63	18,00	1 523,34
	Celkem za	784 Malby				9 757,10
Díl:	M21	Elektromontáže				
95	M21	EI - viz samostatný výkaz	kpl	1,00	31 500,00	31 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				31 500,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
96	M24	VZT - viz samostatný výkaz	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				22 500,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
102	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,94	225,90	1 567,75
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,32	12,60	1 226,23
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,95	262,80	1 826,46
105	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,65	124,20	825,93
106	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,69	21,60	144,50
107	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	6,95	765,00	5 316,75
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 907,62

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Rozpočet :	02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 260	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	88 857	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 751	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	10 260	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 406	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	23 986	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	28 910	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 484	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 140	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	32 096	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	36 138	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	63 005	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	56 395	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	70 913	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	94 348	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	39 000	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	59 821	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	24 859	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	232 117	0	0	0
781 Obklady keramické	0	42 833	0	0	0
783 Nátěry	0	3 046	0	0	0
784 Malby	0	25 001	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	9 070	0	0	0
787 Zasklívání	0	2 835	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	220 000	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	25 086	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	45 869	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	264 784	795 617	0	245 086	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - NUTNO VYPLNIT !!!

Název VRN	Kč	Kč
Zařízení staveniště		0
Zkoušky a revize		0
Krácený rozběr vody		0
Dokumentace skutečného provedení		0
Dílenská dokumentace		0
REZERVA	70 000	70 000
		0
		0
CELKEM VRN		70 000

Purkyňova 2986
 390 02 Tábor
 tel.: 381 211 703
 fax: 381 212 642
 mob.: 608 082 188, 776 488 188
 IČO: 28118944
 DIČ: CZ28118944

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Stavební úpravy Základní školy v Mašicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271170R00	Dozdívky z tvárníc pórobet. hladkých 0,65*0,4*0,3 0,65*0,4*0,5	m3	0,21 0,08 0,13	4 970,00	1 043,70
2	317121033RT1	Překlad nenosný do příčky pórobet. překlad 1250 x 249 x 75 mm P1: 3	kus	3,00 3,00	474,00	1 422,00
3	317121033RT2	Překlad nenosný do příčky pórobet. překlad 1250 x 249 x 100 mm P2: 4	kus	4,00 4,00	629,00	2 516,00
4	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů O2: 2,1*4*10,4/1000	t	0,09 0,09	36 600,00	3 198,84
5	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů O2: 3,3*15,8*4/1000	t	0,21 0,21	37 000,00	7 718,20
6	342255020RT2	Příčky z desek pórobet. tl. 5 cm desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 mm 1*2,3	m2	2,30 2,30	363,00	834,90
7	342255022RT1	Příčky z desek pórobet. tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm 2,5*2,3 (0,9+1,675+1,5+1,72)*2,93 (-0,6*2*3) Mezisoučet	m2	19,13 5,75 16,98 -3,60 19,13	457,00	8 742,14
8	342255024RT1	Příčky z desek pórobet. tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 2,61*2,93 (-0,8*2+2,4*0,6) 2,86*2,93 (-0,8*2+2,4*0,6) 2,5*2,93 (-0,7*2*2) Mezisoučet	m2	14,47 7,65 -3,04 8,38 -3,04 7,33 -2,80 14,47	543,00	7 858,35
9	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm O1: 0,16*3,3*2 O2: 0,12*2,1*2	m2	1,56 1,06 0,50	600,00	936,00
10	13383420	Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375 O2: 2,1*4*10,4/1000*1,04	T	0,09 0,09	35 000,00	3 181,50
11	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375 O2: 3,3*15,8*4/1000*1,04	T	0,22 0,22	36 000,00	7 808,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				45 260,03
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
12	610991111R00	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů 2,37*1,47*15	m2	52,26 52,26	24,00	1 254,20
13	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m.č.100:	m2	156,29	104,00	16 254,16

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Stavební úpravy Základní školy v Mašicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6,48*1,5		9,72		
		3,5*0,4		1,40		
		3,2*0,15		0,48		
		m.č.101:				
		15,45		15,45		
		m.č.102:				
		13,95		13,95		
		m.č.103:				
		8,85		8,85		
		m.č.104:				
		3,91		3,91		
		m.č.105:				
		14,72		14,72		
		m.č.106:				
		13,65		13,65		
		m.č.107:				
		15,87		15,87		
		m.č.109:				
		58,29		58,29		
		Mezisoučet		156,29		
14	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	380,48	88,00	33 482,21
		m.č.100:				
		$(9,95+0,2+2+2,06+16,8+0,3*2+0,4*2)*2,93$		94,96		
		$-(1,04*2,03+0,93*2,03+1,04*2,06)$		-6,14		
		m.č.101:				
		$(5,4*2+2,86)*2,93$		40,02		
		$-(2,37*1,47)$		-3,48		
		$(2,37+1,47*2)*0,15$		0,80		
		m.č.102:				
		$(5,4*2+2,61+0,305*2)*2,93$		41,08		
		$-(2,37*1,47)$		-3,48		
		$(2,37+1,47*2)*0,15$		0,80		
		m.č.103:				
		$(5,295+2,5+1+0,9)*0,93$		9,02		
		$-(2,37*0,79)$		-1,87		
		$(0,79*2+2,37)*0,15$		0,59		
		m.č.104:				
		$(1,6+1,645)*0,93$		3,02		
		m.č.105:				
		$(2,77*2+5,28*2)*0,97$		15,62		
		$-(0,83*2,37)$		-1,97		
		$(0,83*2+2,37)*0,15$		0,60		
		m.č.106:				
		$(2,48*2+5,28*2)*2,93$		45,47		
		$-(4,22*1,5+0,9*2*2+2,37*1,47)$		-13,41		
		$(1,06+2,1*2)*0,4$		2,10		
		$(1,47*2+2,37)*0,15$		0,80		
		m.č.107:				
		$(5,17+2,92)*0,93$		7,52		
		$-(0,5*2,72)$		-1,36		
		$0,5*0,93*2$		0,93		
		$(2,92+5,17)*2,93$		23,70		

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Stavební úpravy Základní školy v Mašicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(2,37*1,47)		-3,48		
		(2,37+1,47*2)*0,15		0,80		
		m.č. 108:				
		(9,3*2+6,16+0,3*2)*0,79		20,03		
		-(0,79*2,37*2+1,64*0,5+2,72*0,5)		-5,92		
		(2,37*1,47*2)*5		34,84		
		-(2,345*0,79)		-1,85		
		m.č. 109:				
		(5,68*2+10,29*2+0,325*2)*2,93		95,49		
		-(1,04*2,06+0,9*2+2,37*1,47*3+2,4*1,47)		-17,92		
		(2,37+1,47*2)*0,15*3		2,39		
		(2,4+1,47*2)*0,15		0,80		
		Mezisoučet		380,48		
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	76,11	262,00	19 939,77
		pod keramický obklad:				
		m.č. 103:				
		2,45*1,52		3,72		
		(1*4+1,158+1,293-0,6*2)*2		10,50		
		(0,9+1,3+4,295+0,225+1,72+0,6+1,675+1)*2		23,43		
		m.č. 104:				
		(0,9+0,3+1,6*2+0,9+0,8+1,645*2)*2		18,78		
		(1,52*2+0,8+0,9)*2		9,48		
		m.č. 105:				
		0,93*2		1,86		
		m.č. 106:				
		4,22*1,5		6,33		
		m.č. 108:				
		0,5*2*2		2,00		
		Mezisoučet		76,11		
16	612474116U00	Vni omítka stěn SMS tl 10mm	m2	74,70	240,00	17 927,04
		m.č. 100:				
		(5,65+2,5)*2,93		23,88		
		-(0,8*2*2+0,7*2*2+2,4*0,6*2)		-8,88		
		0,93*2,03		1,89		
		1,04*2,03		2,11		
		1,04*2,06		2,14		
		m.č. 101:				
		2,86*2,93		8,38		
		-(0,8*2+2,4*0,6)		-3,04		
		m.č. 102:				
		2,61*2,93		7,65		
		-(0,8*2+2,4*0,6)		-3,04		
		m.č. 103:				
		2,5*0,3		0,75		
		(0,925+1,72+0,6+1,675+1)*0,93		5,51		
		m.č. 104:				
		(0,9*2+1,6+1,5*2+1,645)*0,93		7,48		
		m.č. 105:				
		0,93*2,03		1,89		
		m.č. 107:				
		1,04*2,03		2,11		
		m.č. 108:				

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Stavební úpravy Základní školy v Mašicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(6,16+2,345)*2,79		23,73		
		m.č.109:				
		1,04*2,06		2,14		
		Mezisoučet		24,70		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				88 857,39
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	1,86	3 100,00	5 750,50
		zabetonování kanálků:				
		1,9*0,29*0,15		0,08		
		0,53*0,73*0,15		0,06		
		0,42*1*0,15		0,06		
		0,24*6,98*0,15		0,25		
		Mezisoučet		0,45		
		ryhy pro novou kanalizaci:				
		14*0,1		1,40		
		Mozisoučet		1,40		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 750,50
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	7,00	500,00	3 500,00
		2+2+3		7,00		
19	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00	650,00	650,00
		1		1,00		
20	55330365	Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x75	kus	3,00	620,00	1 860,00
21	55330380	Zárubeň ocelová YH100 700x1970x100	kus	2,00	700,00	1 400,00
22	55330382	Zárubeň ocelová YH100 800x1970x100	kus	2,00	800,00	1 600,00
23	55330389	Zárubeň ocelová YH100 1450x1970x100	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				10 260,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 1,2 m	m2	31,03	142,00	4 406,26
		1*2,9*2		5,80		
		2,4*2,9*3		20,88		
		1,5*2,9		4,35		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 406,26
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	245,24	66,00	16 185,84
		31,63+8,85+3,91+14,72+13,64		72,75		
		15,87+68,93+58,29+15,45+13,95		172,49		
26	9500Z5	Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A nebo 113B	kus	3,00	2 600,00	7 800,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 985,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	4,10	71,00	291,24
		1,4*2,93		4,10		
28	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,55	750,00	4 161,68
		2,72*2,5*0,5		3,40		
		1,5*2,93*0,18		0,79		
		-(0,8*2*0,18)		-0,29		
		0,6*0,5*2,93		0,88		
		2*2,93*0,18		1,05		
		-(0,8*2*0,18)		-0,29		
		Mozisoučet		5,55		
29	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,40	2 060,00	2 884,00

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Stavební úpravy Základní školy v Mašicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro novou kanalizaci:				
		14*0,1		1,40		
30	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	230,99	65,00	15 014,32
		nepoužívaná kuchyně: 57,17		57,17		
		sklad č.1: 15,17		15,17		
		sklad č.2: 13,64		13,64		
		sklad č.3: 14,82		14,82		
		chodba: 13,82		13,82		
		sklad: 1,04*1,49		1,55		
		školní kuchyňka: 14,82		14,82		
		sklad dílny školníka: 19,96		19,96		
		dílňa školníka: 21,75		21,75		
		školní dílna: 58,29		58,29		
		Mezisoučet		230,99		
31	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,44	100,00	144,00
		nadsvětlík:				
		2,4*0,6		1,44		
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,05	200,00	2 009,40
		0,9*1,97*3		5,32		
		0,8*1,97*3		4,73		
		Mezisoučet		10,05		
33	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,63	153,00	554,63
		1,45*2,5		3,63		
34	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	10,80	198,00	2 138,40
		3,3*2		6,60		
		2,1*2		4,20		
		Mezisoučet		10,80		
35	976085411R00	Vybourání kanál.rámu a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	5,00	80,00	400,00
		5		5,00		
36	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	20,51	64,00	1 312,83
		m.č. 108:				
		1,3*2		2,60		
		Mezisoučet		2,60		
		keramický soklík:				
		nepoužívaná kuchyně: (6,16*2+9,3*2+0,3*2-1,45)*0,1		3,01		
		sklad č.1: (2,92*2+5,17*2-0,9)*0,1		1,53		
		sklad č.2: (2,48*2+5,28*2-0,9*2+0,4*2)*0,1		1,45		
		sklad č.3: (2,77*2+5,28*2-0,9*2)*0,1		1,43		
		chodba: (8,29*2+2,06*2-1,45-0,9*3-0,8-1,71+0,3*2)*0,1		1,46		
		sklad: (1,04*2+1,49*2-0,8-0,9)*0,1		0,34		
		školní kuchyňka: (2,5*2+6,96*2-0,8)*0,1		1,81		
		sklad dílny školníka: (2,61*2+7,5*2+0,305*2-0,8*2-0,9)*0,1		1,83		
		dílňa školníka: (2,86*2+7,5*2+0,3*2-0,8*2)*0,1		1,97		
		školní dílna: (5,68*2+10,29*2+0,325*2-0,9*2)*0,1		3,08		
		Mezisoučet		17,91		
	Celkem za	96 Bourání konstrukci				28 910,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,31	750,00	11 484,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 484,02
Díl:	711	Izolace proti vodě				
38	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	24,25	47,00	1 139,75

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Stavební úpravy Základní školy v Malšicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		oprava izolace u kanálků:				
		0,7*2,5		1,75		
		1,8*2		3,60		
		0,7*7		4,90		
		Mezisoučet		10,25		
		oprava izolace v místech nové kanalizace:				
		14		14,00		
		Mezisoučet		14,00		
39	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	24,25	100,00	2 425,00
		oprava izolace u kanálků:				
		0,7*2,5		1,75		
		1,8*2		3,60		
		0,7*7		4,90		
		Mezisoučet		10,25		
		oprava izolace v místech nové kanalizace:				
		14		14,00		
		Mezisoučet		14,00		
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	5,00	115,00	575,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 139,75
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
41	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110	kus	2,00	1 240,00	2 480,00
42	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	6,50	186,00	1 209,00
43	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	14,50	240,00	3 480,00
44	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	15,00	340,00	5 100,00
45	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	1,00	553,00	553,00
46	721210813R00	Demontáž vpusti DN 100 a zaslepení odpadního potrubí	kus	2,00	460,00	920,00
47	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 dle ČSN 736760	m	37,00	24,00	888,00
48	722110935R00	Potrubí litin.přírubové,vsazení odbočky Dn 125/100	kus	1,00	7 990,00	7 990,00
49	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm	kus	1,00	396,00	396,00
50	721001	Připojení DN 50 na stávající kanalizační potrubí DN 100 v podlaze	kpl	1,00	380,00	380,00
51	721002	Připojení DN 100 na stávající kanalizační potrubí DN 100 v podlaze	kpl	1,00	590,00	590,00
52	721003	Přemístění a úprava ležaté kanalizace z PVC DN 100 pod stropem dílny	m	8,00	540,00	4 320,00
53	721004	Zhotovení a instalace sifonu z odpadních kolen DN 50	kus	3,00	140,00	420,00
54	721005	D+M dvířka 300/300 ke stáv.čisticímu kusu	kus	1,00	396,00	396,00
55	721006	Stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	%	0,08	295,00	23,60
56	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	10,00	295,00	2 950,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				32 095,60
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
57	722130901R00	Zazátkování vývodu PP 20	kus	1,00	178,00	178,00
58	722172311R00	Potrubí z PP-3 PN 16 D 20/2,8 mm	m	5,00	212,00	1 060,00
59	722172312R00	Potrubí z PP-3 PN 16 D 25/3,5 mm	m	53,00	259,00	13 727,00
60	722172313R00	Potrubí z PP-3 PN 16 D 32/4,6 mm	m	2,00	307,00	614,00
61	722182112U00	Plastové potrubí izolace PE -D 20	m	5,00	74,00	370,00
62	722182113U00	Plastové potrubí izolace PE -D 25	m	53,00	89,00	4 717,00
63	722182114U00	Plastové potrubí izolace PE -D 32	m	2,00	94,00	188,00
64	722224153U00	Kulový kohout DN 20	kus	4,00	256,00	1 024,00
65	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50 dle ČSN 736660	m	60,00	10,00	600,00

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Stavební úpravy Základní školy v Malšicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 dle ČSN 736660	m	60,00	11,00	660,00
67	722001	Propojení potrubí SV na stávající vodovod z PP 20 pod stropem	kus	2,00	547,00	1 094,00
68	722002	Propojení potrubí TV na stávající vodovod z PP 20 pod stropem	kus	2,00	590,00	1 180,00
69	722003	Stavební přípojnky pro vnitřní vodovod	%	0,08	330,00	26,40
70	7220Z5	Přestrojení stávajícího hydrantu C52 na D25 s tvarové stálou hadicí 30 m	kus	1,00	7 400,00	7 400,00
71	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	10,00	330,00	3 300,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				36 138,40
Díl:	725	Zařizovací předměty				
72	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	123,00	123,00
73	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	89,00	89,00
74	725001	D+M umyvadlo keramické 60 cm vč.zápachové uzávěrky	kpl	4,00	2 100,00	8 400,00
75	725002	D+M umývatko keramické 40 cm vč.zápachové uzávěrky	kpl	1,00	1 890,00	1 890,00
76	725003	D+M klozet kombi vč.sedátka	kpl	2,00	4 200,00	8 400,00
77	725004	D+M výlevka nástěnná plastová	soubor	1,00	5 600,00	5 600,00
78	725005	Připojení nerezového dřezu v sektorové kuchyni vč.sifonu s vývodem pro myčku	kpl	2,00	850,00	1 700,00
79	725006	Smaltovaný dvojdfez na rámu na zdi vč.zápachové uzávěrky a rámu	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
80	725007	D+M baterie umyvadlová páková stojánková	kpl	4,00	1 240,00	4 960,00
81	725008	D+M baterie dřezová páková stojánková	kpl	2,00	1 460,00	2 920,00
82	725009	D+M baterie dřezová a umyvadlová nástěnná termostatická	kpl	2,00	1 580,00	3 160,00
83	725010	D+M baterie nástěnná nad výlevku	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
84	725011	D+M pisoár závěsný s elektronickým splachováním vč. napájecího transformátoru	kpl	1,00	9 600,00	9 600,00
85	725012	D+M kohout nástěnný rohový přípojovací	kus	14,00	218,00	3 052,00
86	725013	D+M přípojovací hadička tlaková	kus	14,00	76,00	1 064,00
87	725014	Stavební přípojnky pro zařizovací předměty	%	0,03	573,00	17,19
88	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	10,00	573,00	5 730,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				63 005,19
Díl:	730	Ústřední vytápění				
89	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké 3/8"	m	19,00	238,00	4 522,00
90	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké 1/2"	m	5,00	260,00	1 300,00
91	734222612R00	Ventily s hlavici termostat. přímé,G 1/2	kus	4,00	760,00	3 040,00
92	734231612R00	Ventil přímý radiátorový DN 10	kus	3,00	358,00	1 074,00
93	734241213U00	Ventil přímý radiátorový DN 15	kus	1,00	459,00	459,00
94	734261212R00	Šroubení V 4300 přímé, DN 10	kus	3,00	256,00	768,00
95	734261213R00	Šroubení V 4300 přímé, DN 15	kus	1,00	280,00	280,00
96	735151571U00	Tělesa Radik Klasik22 v/I 600/400	kus	1,00	2 210,00	2 210,00
97	735151572U00	Tělesa Radik Klasik22 v/I 600/500	kus	2,00	2 449,00	4 898,00
98	735151581U00	Tělesa Radik Klasik22 v/I 600/1600	kus	1,00	5 070,00	5 070,00
99	730001	DMTŽ potrubí ocelového - pod stropem	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
100	730002	Nápojení ocelové trubky 1/2" na stáv.stoupačku	kus	4,00	670,00	2 680,00
101	730003	Nápojení ocelové trubky 3/8" na potrubí pod strop. (2 x 7,5 m)	kus	2,00	2 300,00	4 600,00
102	730004	Zvýšení vedení potrubí UT pod stropem pro instalaci podhledu 2x7,5m	m	15,00	560,00	8 400,00
103	730005	Nátěr dvojnásobný ocel.trubek	m	24,00	96,00	2 304,00
104	730006	Tlaková a topná zkouška systému	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Stavební úpravy Základní školy v Malšicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
105	730007	Stavební přípomocce pro ÚT	%	0,08	505,00	40,40
106	730008	Vypuštění a opětovné napuštění systému	kpl	2,00	450,00	900,00
107	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	10,00	515,00	5 150,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				56 395,40
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
108	763136015U00	Podhled kazeta OWA	m2	71,67	850,00	60 920,61
		m.č. 108:				
		(6,16-0,6)*9,3		51,71		
		m.č. 100:				
		5,65*2		11,30		
		(3,76+1,71)*1,49		8,15		
		1,71*0,3		0,51		
		Mezisoučet		71,67		
109	763167711U00	SDK obklad konstrukcí GKB 12,5	m2	9,78	960,00	9 384,48
		2 str.:				
		(0,2+0,25)*2,4		1,08		
		3 str.:				
		(0,2+0,6)*9,3		7,44		
		(0,2+0,25)*2,79		1,26		
110	998763301U00	Přesun SDK kce objekt v -6m	t	0,81	750,00	607,63
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				70 912,71
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
111	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	30,24	61,00	1 844,64
		m.č. 100:				
		(8,29+2,6*2+6,58-1,45-0,9*3-0,8)*2		30,24		
112	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	30,24	26,00	786,24
		m.č. 100:				
		(8,29+2,6*2+6,58-1,45-0,9*3-0,8)*2		30,24		
113	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	9,00	150,00	1 350,00
		2+2+3+1+1		9,00		
114	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	250,00	250,00
115	766001	D+M dveře atyp.dvoukřídlové s nadsvětlíkem 1450/1970+530, prosklené, CPL laminát, zámek vlož.	kus	1,00	17 000,00	17 000,00
116	766002	D+M dřevěné jednoduše zasklené fixní okno 2400/600 mm, barva bílá	kus	3,00	4 200,00	12 600,00
117	766003	D+M dveře typ.jednokř., 800/1970 mm plně, CPL laminát, zámekvložk.	kus	2,00	4 200,00	8 400,00
118	766004	D+M dveře typ.jednokř., 700/1970 mm plně, CPL laminát, zámek vložk.	kus	2,00	4 200,00	8 400,00
119	766005	D+M dveře typ.jednokř., 600/1970 mm plně, CPL laminát, větr.mřížka 80/400 mm, zámek WC	kus	3,00	4 200,00	12 600,00
120	766006	D+M dveře typ.jednokř., 900/1970 mm plně, CPL laminát, zámek vložk.	kus	3,00	4 200,00	12 600,00
121	766007	D+M dveře typ.jednokř., 800/1970 mm plně, CPL laminát, EW 15DP3, zámek vložk.	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
122	766008	D+M dveře typ.jednokř., 900/1970 mm plně, CPL laminát, EW 15DP3, zámek vložk.	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
123	61187136	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	300,00	600,00
		2		2,00		
124	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00	350,00	1 050,00
		2+1		3,00		
125	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4,00	400,00	1 600,00
		3+1		4,00		
126	61187195	Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	700,00	700,00

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Stavební úpravy Základní školy v Malšicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
127	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	7,00	881,00	6 167,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				94 347,88
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
128	767 Z1	Dělicí stěna 1710/2920mm s dveřmi 900/2000mm rám Jekl, vyplň Tahokov, zámek vložk.,prášková barva	kus	1,00	24 000,00	24 000,00
129	767Z2	D+M poklop pro zadláždění vzduchotěsný na šachtu 880/1050mm	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
130	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,00	300,00	1 500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				39 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
131	771473112U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo -90	m	62,63	80,00	5 010,40
		m.č.100:				
		18,51*2+2*2+0,15+0,4*2+0,3*2		42,57		
		-(1,45+0,9*2+0,8*3+0,7*2+1,71)		-8,76		
		m.č.105:				
		2,77*2+5,28*2-0,9*2		14,30		
		m.č.106:				
		2,48*2+5,28*2-0,9*2+0,4*2		14,52		
		Mezisoučet		62,63		
132	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	72,71	375,00	27 266,25
		skladba P1:				
		31,63+8,81+3,91+14,72+13,64		72,71		
133	59764203	Dlažba keramická 200x300x9 mm, slinutá	m2	78,57	200,00	15 714,00
		skladba P1:				
		(31,63+8,85+3,91+14,72+13,64)*1,08		78,57		
134	59764241	Dlažba - sokl 300x80x9 mm	kus	226,00	35,00	7 910,00
		Začátek provozního součtu				
		62,63/0,3*1,08		225,47		
		Konec provozního součtu		225,47		
		zaok.:226		226,00		
135	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	7,00	560,00	3 920,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				59 820,65
Díl: 776		Podlahy povlakové				
136	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	31,69	80,00	2 535,20
		m.č.109:				
		5,68*2+10,29*2+0,325*2-0,9		31,69		
137	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	58,29	355,00	20 692,95
		skladba P3:				
		58,29		58,29		
138	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	7,00	233,00	1 631,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				24 859,15
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
139	771101111R00	Vyrovnání podkladů opravnou maltou tl. do 10 mm v ploše do 5%, vč.materiálu	m2	215,84	141,00	30 433,44
		skladba P1:				
		31,63+8,85+3,91+14,72+13,64		72,75		
		skladba P2:				
		15,87+68,93		84,80		
		skladba P3:				
		58,29		58,29		

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Stavební úpravy Základní školy v Malšicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		715,64		
140	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu + dilat.páska 10mm po obvodu skladba P3:	m2	58,29	500,00	29 145,00
		58,29		58,29		
141	771101115R01	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 5 mm vč. dodávky materiálu+ dilat.páska 5mm po obvodu skladba P1:	m2	186,95	270,00	50 476,50
		31,63+8,85+3,91+14,72+13,64		72,75		
		skladba P2:				
		15,87+68,93		84,80		
		skladba P4:				
		15,45+13,95		29,40		
		Mezisoučet		186,95		
142	771101121R00	Provedení penetrace podkladu skladba P1:	m2	245,24	40,00	9 809,60
		31,63+8,85+3,91+14,72+13,64		72,75		
		skladba P2:				
		15,87+68,93		84,80		
		skladba P3:				
		58,29		58,29		
		skladba P4:				
		15,45+13,95		29,40		
		Mezisoučet		245,24		
143	777217610U00	Soklík m.č. 107:	m	42,01	101,00	4 243,01
		2,92*2+5,17*2-2,72		13,46		
		m.č. 108:				
		6,16*2+9,3*2+0,1*2+0,3*2+0,5*2-2,72-1,45		28,55		
		Mezisoučet		42,01		
144	77720-1020	Dvousložková rozpouštědlová epoxidová pryskyřice pro povrchovou úpravu betonu - 2x nátěr skladba P2:	m2	84,80	192,00	16 281,60
		15,87+68,93		84,80		
145	77720-1030	Dvousložková zpevňující epoxidová pryskyřice pro penetraci podkladů - 1x nátěr skladba P2:	m2	84,80	192,00	16 281,60
		15,87+68,93		84,80		
146	77790-9060	Obroušení stávajících betonových podlah vč. vysátí průmyslovým vysavačem skladba P1:	m2	330,04	192,00	63 367,68
		31,63+8,85+3,91+14,72+13,64		72,75		
		skladba P2:				
		(15,87+68,93)*2		169,60		
		skladba P3:				
		58,29		58,29		
		skladba P4:				
		15,45+13,95		29,40		
		Mezisoučet		330,04		
147	77790-9070	Očištění a odmaštění stávajících betonových podlah skladba P4:	m2	29,40	35,00	1 029,00
		15,45+13,95		29,40		
148	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	5,00	2 210,00	11 050,00

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Stavební úpravy Základní školy v Malšicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				232 117,43
Díl:	781	Obklady keramické				
149	781230121R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m2	76,11	320,00	24 353,92
		m.č. 103:				
		2,45*1,52		3,72		
		(1*4+1,158+1,293-0,6*2)*2		10,50		
		(0,9+1,3+4,295+0,225+1,72+0,6+1,675+1)*2		23,43		
		m.č. 104:				
		(0,9+0,3+1,6*2+0,9+0,8+1,645*2)*2		18,78		
		(1,52*2+0,8+0,9)*2		9,48		
		m.č. 105:				
		0,93*2		1,86		
		m.č. 106:				
		4,22*1,5		6,33		
		m.č. 108:				
		0,5*2*2		2,00		
		Mezisoučet		76,11		
150	59781351	Obkládačka keramická, 150 x 150 mm, barevná pastelová	m2	82,19	200,00	16 438,90
		Začátek provozního součtu				
		m.č. 103:				
		2,45*1,52		3,72		
		(1*4+1,158+1,293-0,6*2)*2		10,50		
		(0,9+1,3+4,295+0,225+1,72+0,6+1,675+1)*2		23,43		
		m.č. 104:				
		(0,9+0,3+1,6*2+0,9+0,8+1,645*2)*2		18,78		
		(1,52*2+0,8+0,9)*2		9,48		
		m.č. 105:				
		0,93*2		1,86		
		m.č. 106:				
		4,22*1,5		6,33		
		m.č. 108:				
		0,5*2*2		2,00		
		Konec provozního součtu		76,11		
		76,106*1,08		82,19		
151	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	5,00	408,00	2 040,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				42 832,82
Díl:	783	Nátěry				
152	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	12,19	250,00	3 046,25
		nátěr zárubní nových i stávajících:				
		145:				
		(2*2+1,45)*0,2		1,09		
		60:				
		(2*2+0,6)*0,175*3		2,42		
		70:				
		(2*2+0,7)*0,2*2		1,88		
		80:				
		(2*2+0,8)*0,2*3		2,88		
		90:				
		(2*2+0,9)*0,2*4		3,92		
		Mezisoučet		12,19		
	Celkem za	783 Nátěry				3 046,25

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Mašicích	Stavební úpravy Základní školy v Mašicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	784	Malby				
153	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	555,58	45,00	25 001,11
		m.č. 100:				
		6,48*1,5		9,72		
		3,5*0,4		1,40		
		3,2*0,15		0,48		
		(18,1*2+2,06+2+0,15+0,4*2+0,3*2)*2,93		122,50		
		-(0,9*2*2+0,8*2*3+0,7*2*2+1,71*2,93+1,45*2,5)		-19,84		
		(2,1*2+0,98)*0,3		1,55		
		m.č. 101:				
		(5,4*2+2,86*2)*2,93		48,40		
		-(0,8*2+2,37*1,47)		-5,08		
		(2,37+1,47*2)*0,15		0,80		
		15,45		15,45		
		m.č. 102:				
		(2,61*2+5,4*2+0,305*2)*2,93		48,73		
		-(2,37*1,47+0,8*2)		-5,08		
		(2,37+1,47*2)*0,15		0,80		
		m.č. 103:				
		8,85		8,85		
		(1*2+1,158+1,293+2,5)*0,3		2,09		
		-(0,79*2,37)		-1,87		
		(2,5+1+4,295+0,925+4,295+1,72+0,6+1)*0,93		15,19		
		(0,79*2+2,37)*0,15		0,59		
		m.č. 104:				
		3,91		3,91		
		(0,9*2+1,6*2+1,5*2+1,645*2)*0,93		10,50		
		m.č. 105:				
		14,72		14,72		
		(2,77*2+5,28*2)*0,97		15,62		
		-(0,83*2,37)		-1,97		
		(0,83*2+2,37)*0,15		0,60		
		m.č. 106:				
		13,65		13,65		
		(2,48*2+5,28*2)*2,93		45,47		
		-(2,37*1,47+4,22*1,5+0,9*2*2)		-13,41		
		(1,47*2+2,37)*0,15		0,80		
		(2,1*2+1,06)*0,4		2,10		
		m.č. 107:				
		15,87		15,87		
		(5,17+2,92)*0,93		7,52		
		-(2,72*0,5)		-1,36		
		0,5*0,93*2		0,93		
		(2,92+5,17)*2,93		23,70		
		-(2,37*1,47)		-3,48		
		(1,47*2+2,37)*0,15		0,80		
		m.č. 108:				
		(6,16*2+9,3*2+0,2*2+0,3*2)*0,79		25,22		
		-(2,37*0,79*5+2,72*0,5+1,45*0,5)		-11,45		
		(0,79*2+2,37)*0,15*5		2,96		
		(6,16+2,345)*2		17,01		
		m.č. 109:				

Rozpočet

Stavba :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Rozpočet: 02
Objekt :	02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích	Stavební úpravy Základní školy v Malšicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		58,29		58,29		
		(5,68*2+10,29*2+0,325*2)*2,93		95,49		
		-(0,9*2+2,37*1,47*3+2,4*1,47)		-15,78		
		(2,37*3+2,4+1,47*8)*0,15		3,19		
		celkem za				25 001,11
Díl:	786	Čalounické úpravy				
154	786622211RT2	Žaluzie horizontální AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	14,40	600,00	8 640,00
		120/80 cm:				
		1,2*0,8*8		7,68		
		120/70 cm:				
		1,2*0,7*8		6,72		
155	998786201R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m	%	5,00	86,00	430,00
		celkem za				9 070,00
Díl:	787	Zasklívání				
156	787911115U00	Montáž na sklo fólie neprůhledné	m2	3,60	750,00	2 700,00
		2,4*1,5		3,60		
157	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	5,00	27,00	135,00
		celkem za				2 835,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
158	210001	Elektroinstalace - dle samostatného výpisu	kpl	1,00	211 000,00	211 000,00
159	210002	D+M odsavač par podvěsný	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
		celkem za				220 000,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
160	240001	Demontáž stáv.ležatého pozink.potr.DN160mm zpětná montáž, těsně pod strop pro podhled	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
161	24000a	D+M diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125, průtok 280 m3/h	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
162	24000b	D+M žaluziová klapka samotížná DN 125, s okapnič. barva bílá	kus	1,00	575,00	575,00
163	24000c	D+M universální talířový ventil DN 100	kus	3,00	580,00	1 740,00
164	24000d	D+M falcované potrubí z pozinkovaného plechu DN125 a DN100, vč.odboček a ukončení	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00
165	24000e	D+M plastová dvířka 250/400	kus	1,00	500,00	500,00
166	24000f	D+M zpětná klapka DN 125	kus	1,00	571,00	571,00
		celkem za				25 086,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
167	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,70	251,00	5 696,75
168	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,70	292,00	6 627,30
169	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,39	45,00	2 042,66
170	979083117R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m	t	22,70	320,00	7 262,79
171	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	90,78	14,00	1 270,99
172	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,70	138,00	3 132,08
173	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,70	24,00	544,71
174	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,70	850,00	19 291,79
		celkem za				45 869,06