

Stavební rozpočet

Název stavby:	Běžná údržba místních komunikací Malšice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO 01 - Lomská ul. K truhlárně	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 19.9.2016	Vaiit Soběslav spol. s r.o.
		Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Celkem	Jednot.	
	57		Krytý štěrkových a živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch				544 395,11	50 717,49	595 112,60			290,01
1		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	123,00	2 094,00	234 242,47	23 319,53	257 562,00	1,00		123,00
2		577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 282,00	251,30	295 754,18	26 412,42	322 166,60	0,13		166,22
3		573211111R00	Posítk živýchých spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 282,00	12,00	14 398,46	985,54	15 384,00	0,00		0,78
4		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 848,40	3 651,60	8 500,00			3,16
		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytý šoupěte	kus	10,00	850,00	4 848,40	3 651,60	8 500,00	0,32		3,16
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				187,33	112,67	300,00			0,00
		919735113R00	Řezání stávančich živýchého krytý tl. 10 - 15 cm	m	5,00	60,00	187,33	112,67	300,00	0,00		0,00
5		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				659,31	7 032,69	7 692,00			0,01
		938908411R00	Očištění povrchu krytý saponátovým roztokem	m2	1 282,00	6,00	659,31	7 032,69	7 692,00	0,00		0,01
		H22	Komunikace pozemní a letišťe				0,00	1 465,89	1 465,89			0,00
		998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, krytý živýchých	t	293,18	5,00	0,00	1 465,89	1 465,89	0,00		0,00
Celkem:								0,00	613 070,49			0,00

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Běžná údržba místních komunikací Malšice
Druh stavby: SO 02 - Od T J k bytovým jednotkám
Lokality: SO 02 - Od T J k bytovým jednotkám
JKSQ:

Doba výstavby: **Začátek výstavby:** **Konec výstavby:**
Objednatel: **Projektant:** **Zhotovitel:** **Viaiti Soběslav spol. s r.o.**
Zpracováno dne: 19.9.2016 **Zpracoval:**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem			
1		57	Kryty štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				666 910,22	62 138,18	729 048,40					
2		577253111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	151,00	2 094,00	287 565,96	28 628,04	316 194,00	1,00		151,00		
3		577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 568,00	251,30	361 733,66	32 304,74	394 038,40	0,13		203,31		
3		573211111R00	Postřik živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 568,00	12,00	17 610,60	1 205,40	18 816,00	0,00		0,96		
4		89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				6 767,93	5 582,07	12 350,00			4,22		
4		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	2 150,00	949,86	1 200,14	2 150,00	0,43		0,43		
5		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	12,00	850,00	5 818,08	4 381,92	10 200,00	0,32		3,79		
6		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				936,65	563,35	1 500,00			0,00		
6		919735113R00	Řezání stávančího živichého krytu tl. 10 - 15 cm	m	25,00	60,00	936,65	563,35	1 500,00	0,00		0,00		
7		93	Různá dokončovací konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				806,40	8 601,60	9 408,00			0,02		
7		938908411R00	Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem	m2	1 568,00	6,00	806,40	8 601,60	9 408,00	0,00		0,02		
7		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	1 797,52	1 797,52			0,00		
8		998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živichý	t	359,50	5,00	0,00	1 797,52	1 797,52			0,00		
Celkem:								0,00	1 797,52	1 797,52		0,00	0,00	
Celkem:										754 103,92				

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:

Běžná údržba místních komunikací Malšice

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 19.9.2016

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem
			Vedlejší a ostatní náklady			10 633,96	866,04	11 500,00		1,26	
1			Zařízení staveniště	kpl.	1,00	1 500,00	1 364,19	1 364,19	1 500,00	1,00	1,00
2			Vyřízení a zajištění inženýrských sítí	kpl.	1,00	2 500,00	2 295,04	2 295,04	2 500,00	0,13	0,13
2			Vyřízení a zajištění inženýrských sítí	kpl.	1,00	2 500,00	2 295,04	2 295,04	2 500,00	0,13	0,13
3			Geodetické zaměření stavby vč. výpočtu skutečných ploch a kpl.	kpl.	1,00	5 000,00	4 679,69	320,31	5 000,00	0,00	0,00
Celkem:									11 500,00		

Poznámka: