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Smlouva  mandátní č.         /2013         

na výkon technického dozoru investora (TDI)  a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

(koordinátor BOZP) 

I. Smluvní strany

Mandant:                    Městys Malšice
                                     se sídlem  Malšice čp. 131,  391 75  Malšice
                                     zastoupený  Miloslavou Šebkovou, MBA  – starostkou
                                  IČ : 00252522          DIČ:  CZ 00252522
Mandatář:                 ………………………….
                                 se sídlem/ místo podnikání ………………………..  

                                    zastoupený: ……………………………………….. 

                                    IČ: ………………..     DIČ : CZ…………………
II. Základní údaje 
    Název  stavby   :   Snížení energetické náročnosti budovy KD Malšice
                               (ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY  a VYTÁPĚNÍ BUDOVY KD)

Místo stavby      :   obec Malšice,   k..ú. Malšice , Kulturní dům      
Lhůta výstavby  :   5 měsíců  

III. Předmět smlouvy

Mandatář  se   zavazuje za mandanta provést  a  mandant  převzít  a zaplatit cenu   za provedení prací tohoto určení :  

Kompletní stavebně inženýrská činnost a výkon technického dozoru investora :

Zajištění inženýrské činnosti  ve fázi  přípravy  stavby  a to zejména  :

· seznámení se s podklady,  podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště s projektovou dokumentací pro územní a stavebních povolení, s obsahem územního rozhodnutí a stavebního povolení, s uzavřenou  smlouvou o dílo (SOD) s vybraným zhotovitelem  a s rozpočtem stavby.

· účast na projednávání realizační dokumentace stavby 

Zajištění inženýrské činnosti  ve fázi  realizace stavby  a to zejména  :

· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště plnění povinností osoby oprávněné jednat ve věcech technických podle uzavřené smlouvy (zejména se účastnit kontrolních dnů a průběžného prověřování kvality prováděného díla, dodržování ČSN a jiných příslušných platných předpisů a norem a dalších bodů uvedených v SOD).

· dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby.

· péče o systematické doplňování dokumentace, podle níž se stavba realizuje a o evidenci dokumentace dokončených částí stavby.

· kontrola čerpání investic. Zajištění dodržení rozpočtových nákladů uvedených v podepsané smlouvě o dílo a položkovém rozpočtu.

· odsouhlasení doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi.

· o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat investora.

· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů, splátkových listů a faktur, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a jejich předkládání k likvidaci investorovi.

· provádění nebo navrhování ve spolupráci s generálním projektantem a s dodavateli opatření na odstranění závad zjištěných v dokumentaci.

· sledování, zda dodavatel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek /atesty, protokoly apod./.

· sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku.

· uplatnění námětů,směřujících ke zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu /užívání/ dokončené stavby, nebo podporování jejich uplatnění.

· provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi s pracovníky dodavatelů. 

· kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a uzavřených smluv a upozornění dodavatelů na nedodržení termínů.

· prověření těch částí dodávek, které budou v dalším postupu skryty nebo se stanou nepřístupné.

· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části a účast na jednání o odevzdání a převzetí

· účast na kolaudačním řízení

· kontrola odstraňování závad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech

· kontrola vyklizení staveniště dodavateli

· zabezpečení kontroly cenových nabídek případných víceprací, případné zabezpečení nabídek na vícepráce 

· TDI bude informovat investora o stavu příprav a realizací stavby a jím zabezpečovaných činností na pravidelných poradách stavby a odesíláním kopií důležité obchodní a jiné korespondence /objednávky, smlouvy, reklamace, vyúčtování, smluvní pokuty, soudní podání, apod./. 

· kontrolní dny budou svolávány pravidelně po celou dobu výstavby v závislosti na etapě výstavby, podmínkách uzavřené smlouvy o dílo, minimálně jedenkrát za týden.

Kompletní výkon  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi :

Koordinátor  BOZP zejména:

· zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví

· zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě

· zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce

·  bude nápomocen na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů. 

· bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně

· bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností

· bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav

· bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků

·  bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací

· bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
· bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat
IV. Způsob plnění
Při plnění předmětu této smlouvy se mandatář zavazuje dodržovat obecně závazné přepisy,  ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady mandanta, jeho pokyny a vyjádření dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. 

Mandatář se zavazuje, že v průběhu jím zajišťované činnosti bude dbát na důslednou  přípravu zakázky, kontrolu kvality díla, resp. prací prováděných zhotovitelem díla, kontrolu veškerých vynaložených nákladů stavby s cílem dosáhnout optimálního cenového i kvalitativního výsledku ve prospěch mandanta. 

Jako základní podklady pro smluvní činnost se mandant zavazuje předat mandatáři veškeré rozhodující  vstupní písemnosti a dohody s ostatními účastníky  stavby, zejména  projektovou dokumentaci v příslušném počtu paré, územní rozhodnutí a stavební povolení včetně vyjádření dotčených osob. 

V. Sjednaná doba pro provedení díla:

Mandatář provede dílo s  termínem zahájení  dnem podpisu této smlouvy  a s termínem do​  končení shodným s vydáním  kolaudačního souhlasu na stavbu.

VI. Věci určené k provedení díla:
Mandant se zavazuje spolupracovat při provádění stavby a to zejména:

· činit zákonem předepsané úkony a účastnit se všech jednáních  ve smyslu platných předpisů  
· předat pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně dokladové části 

· předat schválenou projektovou dokumentaci stavby 

· spolupracovat  a od​souhlasovat v  termínu 3 dnů  jednotlivé návrhy a dodatky  dokumentace

VII. C e n a :

Smluvní strany se dohodly na následném způsobu určení ceny díla: cena  je stanovena dohodou a  na základě dohodnutých platebních podmínek ve  výši : 

Cena  je stanovena dohodou  jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek níže stanovených a to  ve  výši :     

     Výkon technického dozoru investora (TDI) ……………….………………     
…..……,- Kč
     Výkon koordinátora BOZP při  realizace stavby …………………….……     

…..……,- Kč
CENA CELKEM  (bez DPH) ..........................................……………               
……. …,- Kč
              DPH (21%) ………………………………………………………….              
…..……,- Kč
             CENA CELKEM  (včetně  DPH) .......................................…………        
…..……,- Kč
V ceně nejsou započteny náklady na geodetické, geologické práce, náklady na hygienická  a ostatní měření, náklady na průkazné zkoušky, správní poplatky, náklady na zajištění projektové dokumentace stavby  a jejího doplnění .

Náklady na tyto práce budou po předchozím odsouhlasení mandantem přefakturovány na mandanta samostatně s lhůtou splatnosti 7 dnů, pokud si je mandant nezajistí sám.

V případě prodloužení lhůty výstavby nad termín předání stavby delším jak 5  měsíců, z důvodů ležících mimo stranu mandatáře, se cena činnosti  za každý započatý týden  stanovuje ve výši   jedné dvacetiny smluvní ceny.

VIII. Financování a placení:

Mandant  se zavazuje proplácet mandatáři za provedené služby   a konečnou  úhradu ceny ve lhůtě splatnosti 14 dnů od  doručení podkladu pro placení takto :

Smluvní strany se dohodly na následném způsobu úhrady:

 - za výkon technického dozoru a za výkon koordinátora BOZP  budou faktury vystavovány měsíčně ve výší poměru provedených prací zhotovitelem ku celkové ceně díla  do výše 90 % dohodnuté ceny ( tj. 10% pozastávka)  a cenové vyrovnání bude provedeno ke dni vydání  rozhodnutí o užívání stavby    

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli  platby  samostatně při splnění jednotlivých podmínek  k uvolnění záloh.

Právo na úhradu ceny, vzniká dnem potvrzení dokladu  jeho  podepsáním.  Mandant  se zavazuje podepisovat  tyto doklady do 3 pracovních dnů ode dne předložení podkladů. Na jednotlivé úhrady ceny  budou  vystaveny daňové doklady v  nichž bude  uveden název  stavby, číslo smlouvy označení a počet stran, identifikační údaje mandatáře a mandanta, den vzniku práva, lhůta splatnosti a výše měsíční faktury.

IX. Smluvní pokuta - sankce:

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků  z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

· za prodlení  mandanta se zaplacením faktur se sjednává úrok z prodlení o 2% (za rok) vyšší než je úroková saz​ba  zhotovitele u jeho peněžního ústavu v době prodlení

· za prodlení mandatáře se splněním sjednané doby pro  předání staveniště a pro požádání o kolaudační souhlas  smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení

Smluvní strany se dohodly, že  v případě vzniku škody způsobené po​rušením  povinnosti ze závazku, na  níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

X. Zmocnění , odpovědnost a další povinnosti smluvních stran :
Mandant uděluje mandatáři plnou moc ke všem právním úkonům, které bude mandatář jeho jménem a na účet mandanta vykonávat na základě této smlouvy.

Mandatář se zavazuje postupovat při zařizování záležitostí týkajících se stavby s náležitou odbornou péčí, v zájmu a ve prospěch mandanta a řídit se jeho pokyny. Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však mandatář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem. 

Mandatář   je mandantovi  odpovědný za škodu způsobenou vykonáním sjednaných činností po dobu  pěti let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté v rámci plnění této smlouvy. 

Mandant umožní mandatáři splnění závazků  zejména tím, že mu včas předá i všechny ostatní doklady nutné ke splnění závazků, které má k dispozici. Kromě toho je povinen mandatáři poskytnout bez odkladu všechny další informace. 
Mandatář, jednající za mandanta, je naopak povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu všechny doklady a písemnosti, které ze něho a pro něj při svém jednání získal a průběžně jej o postupu jeho prací informovat. 
Mandatář odpovídá za to, že záležitosti mandanta dojednané touto smlouvou jsou zabezpečeny dle této smlouvy. 

Mandatář neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím převzatých podkladů a ani při vynaložení veškeré péče nemohl mandatář zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil mandanta a ten na jejich použití trval. 

XII. Společná ujednání

Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zákonem  č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k  informacím v platném znění, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Mandatář je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly  projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu 10 let po skončení   plněné zakázky.

Tato smlouva může být  měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mo​hou vystavovat obě strany.

Smlouva  je  vyhotovena  ve 4  výtiscích, přičemž všechny mají právní sílu originálu, mandant obdrží dvě vyhotovení, mandatář také dvě vyhotovení.  
       V …………… 2013                                                                      V Malšicích     dne …….  2013                                             

                        Mandatář:                                                                                    Mandant:

  ----------------------------------------------------                                            ------------------------------------------------------                                                                       

                   …………………..                                                                                Miloslava Šebková, MBA      
               statutární orgán uchazeče                                                                                      starostka     

                    razítko a podpis                                                                                           razítko a podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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