

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“), v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Městys Malšice**

se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice
IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522
zastoupený: starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena:
firma TARIKA Tábor s.r.o., se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor
zastoupená: Ing. Pavlem Strnadem – jednatelem

2. Zhotovitel: **Táborské stavby s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor
IČ: 045 46 172 DIČ: CZ 045 46 172
Bankovní spojení: KB Tábor, 115-1288960207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 24191
zastoupený : Františkem Kadlecem, jednatelem
Vedením stavby je pověřen: Martin Šimonovský, DiS , (autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

čl. II. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
2. Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky .
3. Podzhotovitelem je poddodavatel (subdodavatel) vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky .
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále též „nabídkový rozpočet“).


Čl. III. Priorita dokumentů:

1. Tato smlouva o dílo
2. Nabídka uchazeče, kterou zhotovitel podal v rámci výběrového řízení
3. Nabídkový rozpočet zhotovitele
4. Projektová dokumentace

čl. IV. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavebních prací dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací (dále též „nabídkový rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“), zadávacích podmínek, nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení a podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Oprava chodníků v místních částech Obora, Maršov**
Stavební objekty : Oprava chodníků v místní části Obora
Oprava chodníků v místní části Maršov
4. Místo stavby: obec Malšice a k.ú. Obora a Maršov
5. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby
 - služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - služeb související s ochranou životního prostředí,
 - vytýčení stavby
 - vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům; všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (hutnicí zkoušky),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
 - zpracování a projednání DIO; provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány
 - zajištění zvláštního užívání komunikací

Za objednatele :



1

Za zhotovitele :



- zajištění provizorních přechodů a přejezdů k dotčeným nemovitostem
- činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště
- průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí (včetně skládkového) v souladu s příslušnými právními předpisy
- geodetické zaměření stavby včetně výpočtu ploch zámkové dlažby a obrubníků
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě
- dokumentace skutečného provedení

čl. V. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Termín zahájení stavebních prací (předpoklad): 04/2022
Termín dokončení stavebních prací: **do 90 kalendářních dnů** od předání staveniště
2. Zhotovitel nebude v prodlení s termínem dokončení stavby v případě, že nepříznivé klimatické podmínky neumožní dodržení bezpečnostních předpisů, technologických postupů a montážních podmínek stanovenými výrobcí materiálů, konstrukcí a strojů. Nepříznivými klimatickými podmínkami je zejména teplota vzduch v místě stavby v 08:00 hodin nižší jak 0°C nebo sněhová pokrývka v místě stavby vyšší jak 5 cm, pokud není technologickými předpisy umožněno provádění prací i za těchto klimatických podmínek. V tomto případě se prodlužuje lhůta výstavby o počet dní s nepříznivými klimatickými podmínkami, který bude vynásoben koeficientem 0,5.

čl. VI. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Oprava chodníků v místní části Obora (bez DPH)	1 646 220,73,- Kč
Oprava chodníků v místní části Maršov (bez DPH)	880 614,79,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 526 835,52,- Kč
DPH (21%)	530 635,46,- Kč
CENA CELKEM včetně DPH	3 057 470,98,- Kč


2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet v tištěné formě.
3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud:
 - a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů
 - b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem apod).
5. Způsob sjednání změny ceny:
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
 - a) Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle katalogu popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.

Za objednatele :



2

Za zhotovitele :




- b) Měněpráce budou oceněny na základě do písemného soupisu měněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
 - Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Financování a placení

- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Cena za dílo bude uhrazena **jednorázově** po předání a převzetí dokončeného díla, na základě soupisu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla.
Zádržné ve výši 10 % bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přijímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné bude uplatněno až po úhradě sjednané ceny snížené o zádržné. Zádržné je možno nahradit formou bankovní záruky.
Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti.
- Splatnost faktur** se sjednává do **30 kalendářních dní** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Ve faktuře bude uveden název a popř. registrační číslo projektu.

čl. VIII. Způsob provádění díla

- Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
- Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a aktuální harmonogram provádění prací.
- Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
- Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí vhodné podmínky pro jejich výkon.
- Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
- Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
- Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- Překáže-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
- Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
- Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.



13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.
23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.
24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
27. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.



28. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
31. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu objednatele doloží (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenská oprávnění apod.). V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel přerušit práce.
32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty, pouze ve výjimečných a vážných důvodech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána v zadávacím řízení; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího řízení.
34. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
35. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
36. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
37. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
38. Zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby díla:
 - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy v rámci této veřejné zakázky;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

čl. IX. Staveniště a zařízení staveniště


1. Staveniště stavby bude předáno do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí, nedohodnou-li se strany jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytyčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatелеm.

Za objednatele :



5

Za zhotovitele :



5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přijímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápisu se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přijímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem.
8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

čl. XI. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

Za objednatele :



6

Za zhotovitele :



- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává v celém rozsahu.
- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
- Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

čl. XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
- Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
- Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu nezískání dotace. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo na již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce, náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

čl. XIII. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
- V případě nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
- V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
- V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení a v případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
- V případě nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a není v nich zahrnuta příslušná sazba DPH.
- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

čl. XIV. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

- Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatelem.

Za objednatele :



7

Za zhotovitele :



2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 0,5 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč.
4. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši 0,5 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč.
5. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

Čl. XV. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy
2. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude financována ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu životního prostředí a bude postupovat dle požadavků poskytovatele dotace.
5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel může poskytovat informace týkající se poskytování plnění dle této smlouvy ve smyslu výše uvedeného zákona.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle §219 zákona č. 134/2016Sb. na svém profilu tuto smlouvu včetně příloh a případné dodatky, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a případně seznam subdodavatelů zhotovitele.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbliže.
9. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každý objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Zastupitelstva městyse Malšice čj. 21/22/ZM ze dne 28.03.2022.

V Malšicích dne 04.04.2022
za objednatele:

.....
Miloslava Šebková, MBA
starostka Městyse Malšice



V Táboře dne 04.04.2022

za Zhotovitele stavby s.r.o.
Purkyňova 2986, 390 02 Tábor
Tel.: 725 122 455, Mob.: 776 488 188
IČO: 0-546172, DIČ: CZ04546172

.....
František Kadlec, jednatel
statutární orgán dle veřejného rejstříku

Za objednatele :

8

Za zhotovitele :

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **0415 OPRAVA CHODNÍKŮ OBORA**

Objednatel: **Městys Malšice** IČO: **00252522**
131 DIČ: **CZ00252522**
39175 Malšice

Zhotovitel: **Táborské stavby s.r.o.** IČO: **04546172**
Purkyňova 2986 DIČ: **CZ04546172**
390 02 Tábor

Vypracoval: **Milan Holý**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 547 220,73
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	69 000,00
Ostatní náklady	30 000,00
Celkem	1 646 220,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 646 220,73 CZK
Základní DPH	21 %	345 706,35 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 991 927,08 CZK**

v **Táboře**


dne

23.03.2022

Táborské stavby s.r.o.
 Purkyňova 2986, 390 02 Tábor
 Tel: 725 122 155, Mob.: 776 488 163
 IČO: 04546172, DIČ: CZ04546172

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Oprava chodníku - úsek pilíř elektro u č.p.17 k	0,00	649 825,81	136 463,42	786 289,23	39
02221	Kontrolní rozpočet	0,00	649 825,81	136 463,42	786 289,23	39
SO 02	Oprava chodníku - úsek od.č.p.8 k č.p.9 (vlevo od Maršova)	0,00	996 394,92	209 242,93	1 205 637,85	61
026514	Kontrolní rozpočet	0,00	996 394,92	209 242,93	1 205 637,85	61
Celkem za stavbu		0,00	1 646 220,73	345 706,35	1 991 927,08	100

Popis stavby: 0415 - OBORA- OPRAVA CHODNÍKŮ

Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě RTS Brno a.s. v cenové úrovni 2022/I.

V trase chodníku se nalézají podzemní kabely CETIN a E.GD. Rozpočet neuvažuje případné jejich přeložení.

Popis objektu: SO 01 - Oprava chodníku - úsek pilíř elektro u č.p.17 k autobus.zastávce (vpravo od Maršova)

Popis rozpočtu: 02221 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: SO 02 - Oprava chodníku - úsek od.č.p.8 k č.p.9 (vlevo od Maršova)

Popis rozpočtu: 026514 - Kontrolní rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			275 742,50	17
5	Komunikace	HSV			699 143,34	42
8	Trubní vedení	HSV			5 000,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			422 855,63	26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			144 479,26	9
VN	Vedlejší náklady	VN			69 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	2
Cena celkem					1 646 220,73	100

Položkový rozpočet

S: 0415	OPRAVA CHODNÍKŮ OBORA
O: SO 01	Oprava chodníku - úsek pilíř elektro u č.p.17 k autobus.zastávce (vpravo od Maršova)
R: 02221	Kontrolní rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1 Zemní práce												
1	113107428R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžné tl.28 cm	m2	230,51000	46,64	0,00000	0,00000	0,61600	141,99000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*1,4	230,51000									
2	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	230,51000	32,12	0,00000	0,00000	0,11000	25,36000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*1,4	230,51000									
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	164,65000	99,66	0,00000	0,00000	0,27000	44,46000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65	164,65000									
4	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení kabely CETIN a E.GD	m3	82,32500	724,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*1*0,5	82,32500									
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	230,51000	15,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*1,4	230,51000									
Díl: 5 Komunikace												
6	56481111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm fr. 8-16	m2	230,51000	73,04	0,12600	29,04000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*1,4	230,51000									
7	56486111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	230,51000	253,55	0,44100	101,65000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*1,4	230,51000									
8	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	9,38505	590,70	1,10000	10,32000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*0,2*0,15*1,9	9,38505									
9	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm podél obrubníku	m2	32,93000	472,45	0,15382	5,07000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*0,2	32,93000									
10	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	32,93000	9,02	0,00050	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*0,2	32,93000									
11	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	230,51000	289,30	0,05545	12,78000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*1,4	230,51000									
12	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drté 1,2*0,4*2*4	m2	3,84000	30,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*1,4	3,84000									
13	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	164,65000	150,15	0,00224	0,37000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65	164,65000									
CELKEM							0,00000		211,81000			
Díl: 5 Komunikace							190,72000		0,00000			
CELKEM							190,72000		211,81000			

Položkový rozpočet

S:	0415	OPRAVA CHODNÍKŮ OBORA
O:	SO 01	Oprava chodníku - úsek pilíř elektro u č.p.17 k autobus.zastávce (vpravo od Maršova)
R:	02221	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
14	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 povrch STANDARD	m2	3,93600	528,00	2 078,21	0,13100	0,52000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		1,2*0,4*2*4*1,025		3,93600									
15	592453092R	Dlažba betonová zámková KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	236,27275	275,00	64 975,01	0,13100	30,95000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*1,4*1,025		236,27275									
Díl: 91													
Doplňující práce na komunikaci													
16	91656111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	164,00000	314,60	51 594,40	0,15224	24,97000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,00000											
17	91786211RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	144,65000	549,45	79 477,94	0,26981	39,03000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65		164,65000									
		-20		-20,00000									
18	91786211RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	12,00000	447,15	5 365,80	0,19520	2,34000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		3*4		12,00000									
19	91786211RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrub.nájezd.nábéh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	8,00000	710,60	5 684,80	0,21116	1,69000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		2*4		8,00000									
20	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,93950	3 250,50	16 055,84	2,52500	12,47000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		164,65*0,15*0,2		4,93950									
21	919731122R00	Zarovnaní styčné plochy živичné tl. do 10 cm řezání	m	164,65000	60,39	9 943,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
		164,65		164,65000									
22	926232411	Hutnicí zkoušky	celek	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									
Díl: D96													
Přesuny sutí a vybouraných hmot													
23	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	211,80576	50,71	10 740,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
24	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 059,02880	12,87	13 629,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
25	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	211,80576	152,90	32 385,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
26	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění skládka investora do 5 km	t	211,80576	11,55	2 446,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	


Položkový rozpočet

S: 0415	OPRAVA CHODNÍKŮ OBORA
O: SO 01	Oprava chodníku - úsek piliř elektro u č.p.17 k autobus.zastávce (vpravo od Maršova)
R: 02221	Kontrolní rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: VN Vedlejší náklady						34 500,00	0,00000	0,00000	0,00000			
27 00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv	
28 005111021R	Vytýčení inženýrských sítí a ochrana sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv	
29 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv	
30 00622	Zajištění povolení zvlášť.užívání komunikací vč.všech poplatků	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
			1,00000									

Díl: ON	Ostatní náklady											
31 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení vč.výpočtu ploch zámkové dlažby a dělek obrubníků	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv	
Celkem					649 825,81							

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 0415	OPRAVA CHODNÍKŮ OBORA
O: SO 02	Oprava chodníku - úsek od.č.p.8 k č.p.9 (vlevo od Maršova)
R: 026514	Kontrolní rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1						178 001,98						
1 113107428R00	Odsíraní podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.28 cm (30,71+27+94,3+37+27,2+19,4+82)*1,1	m2	349,37100	46,64	16 294,66	0,00000	0,00000	0,61600	215,21000	RTS 22/I	RTS 22/I	
2 113108405R00	Odstíraní asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm (30,71+27+94,3+37+27,2+19,4+82)*1,1	m2	349,37100	32,12	11 221,80	0,00000	0,00000	0,11000	38,43000	RTS 22/I	RTS 22/I	
3 11320211R00	Výrthání obrub obrubníků silničních výměna 60 % obrubníků : 317,61*0,6	m	190,56600	99,66	18 991,81	0,00000	0,00000	0,27000	51,45000	RTS 22/I	RTS 22/I	
4 120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení kabely CETIN a E/GD 317,61*1*0,5	m3	158,80500	724,90	115 117,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
5 122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (52,5+36,2+26,9+20+62)*0,5*0,5/2	m3	24,70000	218,90	5 406,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
6 122201109R00	Příplatek za lepitost - odkopávky v hor. 3 (52,5+36,2+26,9+20+62)*0,5*0,5/2	m3	24,70000	42,79	1 056,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
7 162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m (52,5+36,2+26,9+20+62)*0,5*0,5/2	m3	24,70000	167,75	4 143,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
8 171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m skládku investora do 3 km (52,5+36,2+26,9+20+62)*0,5*0,5/2	m3	24,70000	18,84	465,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
9 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (30,71+27+94,3+37+27,2+19,4+82)*1,1	m2	349,37100	15,18	5 303,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
Díl: 5						443 881,87						
10 56481111R00	Podklad ze štrkorditi po zhutnění tloušťky 5 cm fr. 8-16 (30,71+27+94,3+37+27,2+19,4+82)*1,2	m2	381,13200	73,04	27 837,88	0,12600	48,02000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
11 56486111RT4	Podklad ze štrkorditi po zhutnění tloušťky 20 cm štrkordit' frakce 0-63 mm (30,71+27+94,3+37+27,2+19,4+82)*1,2	m2	381,13200	253,55	96 636,02	0,44100	168,08000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
12 56690311R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným 317,61*0,2*0,15*1,9	t	18,10377	590,70	10 693,90	1,10000	19,91000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
13 57295211R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm podél obrubníku 317,61*0,2	m2	63,52200	472,45	30 010,97	0,15382	9,77000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	

Položkový rozpočet

S: 0415	OPRAVA CHODNÍKŮ OBORA
O: SO 02	Oprava chodníku - úsek od.č.p.8 k.č.p.9 (vlevo od Maršova)
R: 026514	Kontrolní rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
14	57323110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	78,13200	9,02	704,75	0,00050	0,40000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		390,66*0,2		78,13200									
15	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	381,13200	289,30	110 261,49	0,05545	21,13000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		(30,71+27+94,3+37+27,2+19,4+82)*1,2		381,13200									
16	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	2,88000	30,91	89,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		1,2*0,4*2*3		2,88000									
17	599142111R00	Úprava zářivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	390,66000	150,15	58 657,60	0,00224	0,88000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		390,66		390,66000									
18	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 povrch STANDARD	m2	2,95200	528,00	1 558,66	0,13100	0,39000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		1,2*0,4*2*3*1,025		2,95200									
19	592453092R	Dlažba betonová zámková KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	390,66030	275,00	107 431,58	0,13100	51,18000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		(30,71+27+94,3+37+27,2+19,4+82)*1,2*1,025		390,66030									
Díl: 8	Trubní vedení				5 000,00	0,87000				0,00000			
20	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	0,43382	0,87000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		2		2,00000									
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				234 733,64	98,96000				0,00000			
21	91656111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku ABO 4 - 5 50/5/25	m	197,60000	314,60	62 164,96	0,15224	30,08000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		vodící lištie : v místě odkopu : (52,5+36,2+26,9+20+62)		197,60000									
22	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25	m	190,56600	549,45	104 706,49	0,26981	51,42000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		výměna 60 % obrubníků : 317,61*0,6		190,56600									
23	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	9,00000	447,15	4 024,35	0,19520	1,76000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		3*3		9,00000									
24	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	6,00000	710,60	4 263,60	0,21116	1,27000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		2*3		6,00000									

Položkový rozpočet

S: 0415	OPRAVA CHODNÍKŮ OBORA
O: SO 02	Oprava chodníku - úsek od č.p.8 k č.p.9 (vlevo od Maršova)
R: 026514	Kontrolní rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
25	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,71668	3 250,50	18 582,07	2,52500	14,43000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		190,556*0,15*0,2		5,71668									

26	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm řezání	m	347,61000	60,39	20 992,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
		317,61		317,61000									

vnitřní strana v místě plochy : 30

27	926232411	Hutnicí zkoušky	celek	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot												
28	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	305,09617	50,71	15 471,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
29	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 525,48083	12,87	19 632,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
30	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	305,09617	152,90	46 649,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
31	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění skládka investora 5 km	t	305,09617	11,55	3 523,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
						85 277,43		0,00000		0,00000			

Díl: VN	Vedlejší náklady												
32	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
33	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí a ochrana sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
35	00622	Zajištění povolení zvlášť užívání komunikací vč. všech poplatků	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
						34 500,00		0,00000		0,00000			

36	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení vč. výpočtu ploch zámkové dlažby a délek obrubníků	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
						15 000,00		0,00000		0,00000			

Celkem						996 394,92							
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0415	OPRAVA CHODNÍKŮ OBORA
O:	SO 02	Oprava chodníku - úsek od č.p.8 k č.p.9 (vlevo od Maršova)
R:	026514	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel

Poznámky uchazeče k zadání



SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **0414 OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV**

Objednatel: **Městys Malšice** IČO: **00252522**
131 DIČ: **CZ00252522**
39175 Malšice

Zhotovitel: **Táborské stavby s.r.o.** IČO: **04546172**
Purkyňova 2986 DIČ: **CZ04546172**
390 02 Tábor

Vypracoval: **Milan Holý**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	732 114,79
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	103 500,00
Ostatní náklady	45 000,00
Celkem	880 614,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	880 614,79 CZK
Základní DPH	21 %	184 929,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 065 543,90 CZK**

v **Táboře**


dne

23.03.2022

Táborské stavby s.r.o.
 Purkyňova 2986, 390 02 Tábor
 Tel: 725 122 155, Mob.: 776 488 183
 IČO: 04546172, DIČ: CZ04546172

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Oprava chodníku - úsek od č.p.8 ke křížku (vlevo od Mašic)	0,00	266 683,90	56 003,62	322 687,52	30
022022	Kontrolní rozpočet	0,00	266 683,90	56 003,62	322 687,52	30
SO 02	Oprava chodníku - úsek od odbočky ke hřbitovu k ul.vpusti s	0,00	272 427,21	57 209,71	329 636,92	31
042022	Kontrolní rozpočet	0,00	272 427,21	57 209,71	329 636,92	31
SO 03	Oprava chodníku - úsek od hasičské zbr. k sloupu el.vedení	0,00	341 503,68	71 715,77	413 219,45	39
023321	Kontrolní rozpočet	0,00	341 503,68	71 715,77	413 219,45	39
Celkem za stavbu		0,00	880 614,79	184 929,11	1 065 543,90	100

Popis stavby: 0414 - MARŠOV - OPRAVA CHODNÍKŮ

Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě RTS Brno a.s. v cenové úrovni 2022/I.

V trase chodníku se nalézají podzemní kabely CETIN a E.GD. Rozpočet neuvažuje případné jejich přeložení.

Popis objektu: SO 01 - Oprava chodníku - úsek od č.p.8 ke křížku (vlevo od Mašic)

Popis rozpočtu: 022022 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: SO 02 - Oprava chodníku - úsek od odbočky ke hřbitovu k ul.vpusti s mříží u rybníka

Popis rozpočtu: 042022 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: SO 03 - Oprava chodníku - úsek od hasičské zbr. k sloupu el.vedení (vpravo od Mašic)

Popis rozpočtu: 023321 - Kontrolní rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			127 820,91	15
5	Komunikace	HSV			300 716,52	34
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			235 739,01	27
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			67 838,35	8
VN	Vedlejší náklady	VN			103 500,00	12
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	5
Cena celkem					880 614,79	100

Položkový rozpočet

S:	0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O:	SO 01	Oprava chodníku - úsek od č.p.8 ke křížku (vlevo od Malšic)
R:	022022	Kontrolní rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň					
Díl: 1						39 946,80						0,00000		68,61000		
1	113106121R00	Zemní práce														
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	67,00000	65,40	4 381,80	0,00000	0,13800	9,25000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67*1		67,00000												
2	113107428R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.28 cm	m2	67,00000	42,40	2 840,80	0,00000	0,61600	41,27000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67*1		67,00000												
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	67,00000	90,60	6 070,20	0,00000	0,27000	18,09000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67		67,00000												
4	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení kabely CETIN a E.GD	m3	33,50000	659,00	22 076,50	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67*1*0,5		33,50000												
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,86250	199,00	1 564,64	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67*0,25*0,35		5,86250												
		10*0,8*0,25		2,00000												
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	7,86250	38,90	305,85	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67*0,25*0,35		5,86250												
		10*0,8*0,25		2,00000												
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,86250	152,50	1 199,03	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67*0,25*0,35		5,86250												
		10*0,8*0,25		2,00000												
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	7,86000	50,90	400,07	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		vyrovnaní terénu u křížku : 10*1,2*0,6		7,20000												
		0,66		0,66000												
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	80,40000	13,78	1 107,91	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67*1,2		80,40000												
Díl: 5						82 679,94						67,27000		0,00000		
10	56481111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm fr. 8-16	m2	80,40000	66,40	5 338,56	0,12600	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67*1,2		80,40000												
11	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	80,40000	230,50	18 532,20	0,44100	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I					
		67*1,2		80,40000												
12	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	3,81900	537,00	2 050,80	1,10000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I					

Položkový rozpočet

S: 0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O: SO 01	Oprava chodníku - úsek od č.p.8 ke křížku (vlevo od Malšic)
R: 022022	Kontrolní rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3,81900											
13 572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm podél obrubníku	m2	13,40000	429,50	5 755,30	0,15382	2,06000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
67*0,2											
14 573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	13,40000	8,20	109,88	0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
67*0,2											
15 596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drně tl. 3 cm	m2	80,40000	263,00	21 145,20	0,05545	4,46000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
67*1,2											
16 599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	67,00000	136,50	9 145,50	0,00224	0,15000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
67											
17 592453092R	Dlažba betonová zámková KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	82,41000	250,00	20 602,50	0,13100	10,80000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
67*1,2*1,025											
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci						77 123,87					
18 916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	67,00000	286,00	19 162,00	0,15224	10,20000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
vodící linie : 67											
19 917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	67,00000	499,50	33 466,50	0,26981	18,08000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
67											
20 918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,01000	406,50	817,07	2,52500	5,08000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
67*0,15*0,2											
21 919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm řezání	m	67,00000	54,90	3 678,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv
67											
22 926232411	Hutnicí zkoušky	celk	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
1											
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						17 433,29					
23 979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	68,60800	46,10	3 162,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
24 979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	343,04000	11,70	4 013,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
25 979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	68,60800	139,00	9 536,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
26 979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění skládka investora 5 km	t	68,60800	10,50	720,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I
Díl: VN Vedlejší náklady						34 500,00					
										0,00000	

Položkový rozpočet

S:	0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O:	SO 01	Oprava chodníku - úsek od č.p.8 ke křížku (vlevo od Malšic)
R:	022022	Kontrolní rozpočet

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27 00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv
28 005111021R	Vytvoření inženýrských sítí a jejich ochrana	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv
29 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv
30 00622	Zajištění povolení zvlášť.užívání komunikací vč.všech poplatků	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
1						1,00000					
Díl: ON	Ostatní náklady			15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv
31 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení vč.výpočtu ploch zámkové dlažby a délek obrubníků	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv
Celkem				266 683,90							

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O:	SO 02	Oprava chodníku - úsek od odbočky ke hřbitovu k ul.vpusti s mříží u rybníka
R:	042022	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. /hmotnost / MJ	Dem. /hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1 Zemní práce													
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,00000	65,40	392,40	0,00000	0,00000	0,13800	0,83000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				6	6,00000					0,00000	77,62000		
2	113107428R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam,těžené tl.28 cm	m2	88,69000	42,40	3 760,46	0,00000	0,00000	0,61600	54,63000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				63,35*1,4									
3	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	38,34500	29,20	1 119,67	0,00000	0,00000	0,13200	5,06000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				63,35*1,4*0,5									
				-6									
4	11320211R00	Výhrtní obrub obrubníků silničních	m	63,35000	90,60	5 739,51	0,00000	0,00000	0,27000	17,10000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				63,35									
5	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení kabely CETIN a E.GD	m3	31,67500	659,00	20 873,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				63,35*1*0,5									
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,10000	199,00	1 014,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				17*1*0,6/2									
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	5,10000	38,90	198,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				17*1*0,6/2									
8	162801102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	5,10000	152,50	777,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				17*1*0,6/2									
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m skládka investora	m3	7,86000	16,80	132,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				63,35*1,4									
				7,20000									
				0,66									
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	m2	88,69000	13,78	1 222,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				63,35*1,4									
				88,69000									
Díl: 5 Komunikace							89 098,88	73,33000		0,00000			
11	56481111R00	Podklad ze štiřkordrti po zhuštění tloušťky 5 cm fr. 8-16	m2	88,69000	66,40	5 889,02	0,12600	11,17000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
				63,35*1,4									
				88,69000									

Položkový rozpočet

S:	0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O:	SO 02	Oprava chodníku - úsek od odbočky ke hřbitovu k ul.vpusti s mříží u rybníka
R:	042022	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
12	56486111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění floušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	88,69000	230,50	20 443,05	0,44100	39,11000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		63,35*1,4		88,69000										
13	56690311R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	3,61095	537,00	1 939,08	1,10000	3,97000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		63,35*0,2*0,15*1,9		3,61095										
14	572952112R00	Vyspravení krytí po překopu asf.betonem tl.do 7 cm podél obrubníku	m2	12,67000	429,50	5 441,77	0,15382	1,95000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		63,35*0,2		12,67000										
15	573231110R00	Posťík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	12,67000	8,20	103,89	0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		63,35*0,2		12,67000										
16	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	88,69000	263,00	23 325,47	0,05545	4,92000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		63,35*1,4		88,69000										
17	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě 1,4*0,4*2	m2	1,12000	28,10	31,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		63,35		1,12000										
18	599142111R00	Úprava závlivky dl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	63,35000	136,50	8 647,28	0,00224	0,14000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		63,35		63,35000										
19	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 povrch STANDARD	m2	1,14800	480,00	551,04	0,13100	0,15000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		1,4*0,4*2*1,025		1,14800										
20	592453092R	Dlažba betonová zámková KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	90,90725	250,00	22 726,81	0,13100	11,91000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		63,35*1,4*1,025		90,90725										
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci							78 872,19	31,20000	0,00000	0,00000	0,00000			
21	91656111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	63,36000	286,00	18 120,96	0,15224	9,65000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		vodící linie : 63,36		63,36000										
22	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	58,35000	499,50	29 145,83	0,26981	15,74000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		63,35		63,35000										
		-5		-5,00000										
23	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	3,00000	406,50	1 219,50	0,19520	0,59000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
		3		3,00000										

Položkový rozpočet

S:	0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O:	SO 02	Oprava chodníku - úsek od odbočky ke hřbitovu k ul.vpusti s mříží u rybníka
R:	042022	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
24	917862111RV4	Oszazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	2,00000	646,00	1 292,00	0,21116	0,42000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
			2	2,00000										
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,90050	2 955,00	5 615,98	2,52500	4,80000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
				1,90050										
26	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm řezání	m	63,35000	54,90	3 477,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
				63,35										
27	926232411	Hutnici zkoušky	celek	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
			1	1,00000										
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						19 725,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	77,62708	46,10	3 578,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
29	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	388,13540	11,70	4 541,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
30	979082212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	77,62708	139,00	10 790,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění skládka investora do 5 km	t	77,62708	10,50	815,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
Díl: VN Vedlejší náklady						34 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
32	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
33	005111021R	Vytýčení nženyřských sítí a ochrana sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
34	005121 R	Zařizování stavenišť	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
35	00622	Zajištění povolení zvlášť.užívání komunikací vč.všech poplatků	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
			1	1,00000										
Díl: ON Ostatní náklady						15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
36	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení vč.výpočtu ploch zámkové dlažby a délek obrubníků	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	Indiv	
Celkem						272 427,21								

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O:	SO 02	Oprava chodníku - úsek od odbočky ke hřbitovu k ul.vpusti s mříží u rybníka
R:	042022	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel

Položkový rozpočet

S:	0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O:	SO 03	Oprava chodníku - úsek od hasičské zbr. k sloupu el.vedení (vpravo od Malšic)
R:	023321	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1								0,00000		120,73000			
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	103,00000	65,40	52 643,00	0,00000	0,00000	0,13800	14,21000	RTS 22/I	RTS 22/I	
	62*1			62,00000									
	27*2,5			67,50000									
		odpočet beton.plochy : -7,5		-7,50000									
		odpočet asfalt.plochy : -7		-7,00000									
		odpočet trav.plochy : -12		-12,00000									
2	113107428R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.28 cm	m2	129,50000	42,40	5 490,80	0,00000	0,00000	0,61600	79,77000	RTS 22/I	RTS 22/I	
	62*1			62,00000									
	27*2,5			67,50000									
3	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	7,00000	32,50	227,50	0,00000	0,00000	0,13200	0,92000	RTS 22/I	RTS 22/I	
	7			7,00000									
4	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	7,50000	135,00	1 012,50	0,00000	0,00000	0,24000	1,80000	RTS 22/I	RTS 22/I	
	7,5			7,50000									
5	11320211R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	89,00000	90,60	8 063,40	0,00000	0,00000	0,27000	24,03000	RTS 22/I	RTS 22/I	
	89			89,00000									
6	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení kabely CETIN a E.GD	m3	44,50000	659,00	29 325,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
	89*1*0,5			44,50000									
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	129,50000	13,80	1 787,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
	62*1			62,00000									
	27*2,5			67,50000									
Díl: 5								106,68000		0,00000			
8	56481111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm fr. 8-16	m2	129,50000	66,40	8 598,80	0,12600	16,32000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
	62*1			62,00000									
	27*2,5			67,50000									
9	56486111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	129,50000	230,50	29 849,75	0,44100	57,11000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
	62*1			62,00000									
	27*2,5			67,50000									
10	56690311R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	5,07300	537,00	2 724,20	1,10000	5,58000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	

Položkový rozpočet

S:	0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O:	SO 03	Oprava chodníku - úsek od hasičské zbr. k sloupu el.vedení (vpravo od Malšic)
R:	023321	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		89*0,2*0,15*1,9		5,07300									
11	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm podél obrubníku	m2	17,80000	429,50	7 645,10	0,15382	2,74000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		89*0,2		17,80000									
12	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	17,80000	8,20	145,96	0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		89*0,2		17,80000									
13	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	129,50000	263,00	34 058,50	0,05545	7,18000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		62*1		62,00000									
		27*2,5		67,50000									
14	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	1,12000	28,10	31,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		1,4*0,4*2		1,12000									
15	599142111R00	Úprava závluky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	89,00000	136,50	12 148,50	0,00224	0,20000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		89		89,00000									
16	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 povrch STANDARD	m2	1,14800	480,00	551,04	0,13100	0,15000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		1,4*0,4*2*1,025		1,14800									
17	592453092R	Dlažba betonová zámková KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	132,73750	250,00	33 184,38	0,13100	17,39000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		62*1*1,025		63,55000									
		27*2,5*1,025		69,18750									
Díl: 91						79 742,95		31,76000		0,00000			
18	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	89,00000	499,50	44 455,50	0,26981	24,01000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		89		89,00000									
19	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	3,00000	406,50	1 219,50	0,19520	0,59000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		3		3,00000									
20	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.nábéh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	2,00000	646,00	1 292,00	0,21116	0,42000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	
		2		2,00000									
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,67000	2 955,00	7 889,85	2,52500	6,74000	0,00000	0,00000	RTS 22/1	RTS 22/1	

Položkový rozpočet

S:	0414	OPRAVA CHODNÍKŮ MARŠOV
O:	SO 03	Oprava chodníku - úsek od hasičské zbr. k sloupu el.vedení (vpravo od Malšic)
R:	023321	Kontrolní rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	-----------

22	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm řezání	m	54,90	4 886,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv	
		89*0,15*0,2										
		89			89,00000							

23	926232411	Hutnicí zkoušky	celek	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1			1,00000							

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot												
					30 680,03		0,00000		0,00000			
24	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	46,10	5 566,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
25	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	11,70	7 063,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
26	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	139,00	16 782,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění skládka investora do 5 km	t	10,50	1 267,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	RTS 22/I	

Díl: VN Vedlejší náklady												
					34 500,00		0,00000		0,00000			
28	00511 R	Geodetické práce	Soubor	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv	
29	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí a ochrana sítí	Soubor	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv	
30	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv	
31	00622	Zajištění povolení zvlášť.uzívání komunikací vč.všech poplatků	celek	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1			1,00000							

Díl: ON Ostatní náklady												
					15 000,00		0,00000		0,00000			
32	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení vč.výpočtu ploch zámkové dlažby a dělek obrubníků	Soubor	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/I	Indiv	

Celkem					341 503,68							
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

