



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

## OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  
číslo 4/2019

a dle VYHLÁŠKY č. 231 ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Městys Malšice</b>
se sídlem:	<b>Malšice 131</b>
	<b>391 75 Malšice</b>
zastoupena:	Miloslavou Šebkovou MBA – starostkou obce
IČ:	00252522
DIČ:	CZ00252522
Tel.:	+420 381277432
Fax.:	
e-mail.:	<a href="mailto:malsice@malsice.eu">malsice@malsice.eu</a>
bankovní spojení:	Číslo účtu: 212783393 Kód banky: 0300

dále jen objednatel

pověřuje tímto

<b>DODAVATELE:</b>	<b>DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.</b>
se sídlem:	Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupení:	Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
IČ:	26071584
DIČ:	CZ26071584
OR:	C12191
bankovní spojení:	Číslo účtu: 78-1323180207/0100 Kód banky: 0100 - Komerční banka a.s., Tábor
Tel.:	381 297 711
Fax.:	381 297 463
e-mail.:	<a href="mailto:sekret@drevotvar-ptak.cz">sekret@drevotvar-ptak.cz</a>

dále jen dodavatel

**Rekonstrukce vodní nádrže na p.č.1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic**

**CPV** : 45112000-5 - Výkopové a zemní práce  
45220000-5 - Konstrukční a stavební práce

**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“****A. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka :**

- Stavebních prací
  - Projektová dokumentace skutečného provedení včetně geodetické dokumentace
  - Ostatní uvedené ve výkazu výměr – např. publicita, koordináční činnost
- Druh a předmět je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou  
**Projekt MH, spol. s.r.o.**, Kvilda 36, 384 93 Kvilda,  
zastoupený jednatelem – Ing. Martinou Hřebekovou  
IČO:281 13 594, Tel. 606 222 781

**A. Popis předmětu plnění :****ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY :**

Vodní tok :		bezejmenný tok
Objem při Hn :	Vn	1428,3 m <sup>3</sup>
Plocha při Hn :	Sn	0,0985 ha
Hráz :		zemní sypaná s opevněním
Výška hráze v nejhlubším místě		cca 2,64 m
Hladina vody na úrovni :	Hn	485,78 m.n.m. Bpv
Kóta koruny hráze		cca 485,98 - 485,90 m.n.m. Bpv
Výpustné zařízení		Požerák betonový nový v boční části hráze
Odtokové potrubí		betonové potrubí DN 300, 34,5 m stávající, navazující na vodoteč v obci
Z hlediska TBD ( vyhl. Mze 471/2001 Sb.)		IV. kategorie
Z hlediska stupně rybářského hospodaření		Extenzivní

**a) stavební řešení****SO 01 Oprava opevnění hráze a technických objektů**  
**HRÁZ**

Boční část hráze je nyní opevněna betonovým opevněním, které je zchátralé a částečně porušené. Toto opevnění bude ponecháno, bude po vypuštění nádrže lokálně vysparaveno a k němu bude přistavěna nová část zdi s kamenným opevněním.

Nová opevnění bude provedeno v délce 130 m, výška zdi proměnná od 0,5 m do 2,64 m, šířka zdi cca 0,350 mm, s vrchním pochozím ŽB věncem tl. 10 cm. Plocha zdi cca 217,5 m<sup>2</sup>.

Dno nádrže bude vyčištěno, odbahněno a stávající betonové dno bude dle potřeby přebetonováno s vystuženou KARI sítí 5/100/100 mm tl. min. 60 mm, nutno upřesnit po vypuštění nádrže.

V prostoru okolo nádrže bude provedena rekonstrukce stávající pochozí dlažby, původní polorozpadlá dlažba bude odvezena na skládku a bude provedena nová dlažba z betonových dlaždic velikosti cca 40 x 40 x 4 cm, dle výběru investora v ploše cca 224,5 m<sup>2</sup>.

**VÝPUST**

Pro vypouštění nádrže bude osazen do stávající odtokové šachty nový železobetonový prefa požerák vnitř. rozměrů 80 x 80 cm jako dvoudlužový, výška 2,80 m se silou dluží 40 mm, výškou 15 cm, které budou osazeny do vodících drážek z U profilů - součást požeráku.

Požerák je ukončen uzamykatelným dřevěným (ocelovým) poklopem vnějších rozm. 1000 x 900 mm. Požerák bude propojen se stávajícím odtokovým potrubím DN 300. Před vtokem budou osazeny česle. Po vypuštění nádrže nutno ověřit možnost osazení požeráku, případně pouze vestavět dvoudlužovou stěnu, která bude lépe ovladatelná než stávající šoupě na odtoku.

Rozdělovací šachta před nádrží na přítoku bude zrekonstruována, bude provedena jako betonová čtvercová velikosti cca 1,2 x 1,2 m, kde na vtoku do nádrže bude osazeno uzavírací šoupě DN 200, tak aby bylo možno regulovat přítok do nádrže v případě potřeby čištění atd. V rámci rekonstrukce bude hráz nádrže doplněna o v 4 ks kovových laviček s dřevěným sedákem a opěradlem.

**SO 02 Odbahnění nádrže**

Po vypuštění nádrže bude provedeno odbahnění nádrže, sediment bude po odvodnění odvezen na příslušný pozemek k uložení viz. příloha- rozbor sedimentu a místo uložení.

Množství sedimentu bylo dle příčných řezů a zaměření nádrže stanoveno na cca 3,65 m<sup>3</sup>.

Nejprve bude provedeno vypuštění vodní nádrže, po té bude postupně provedeno odbahnění nádrže, sediment bude odvezen a uložen na pozemky určené investorem na ost.plochu do 2 km.



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

1.	<b>Smluvní dokumenty</b>
1.1	Tato smlouva o dílo
1.2	Nabídka uchazeče / dodavatele/ na základě výběrového řízení ze dne 11.10..2018 ( příloha 1 SOD).
1.3	Protokol o předání staveniště - místa stavby
1.4	Časový harmonogram realizace předmětu plnění ze dne ..... ( příloha 4 SOD).
1.5	Ohlášení stavby - Č.j.METAB44757/2017OŽPKr /05.09.2017 Městský úřad tábor, odbor životního prostředí Ing.kratochvílová Václava
1.6	Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činnostmi zhotovitele min. do výše nejméně částky rovné smluvní ceně nebo 2.000.000,- Kč. Pojištění musí být i na újmu na věcech, životu a zdraví. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla. (příloha 6 SOD).
1.7.	Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to s ohledem na cenu díla, a to min. do výše 2.000.000,- Kč. (příloha 6 SOD).
1.8.	Oceněný výkaz výměr dodavatele
1.9.	<b>Projekt MH, spol. s.r.o.</b> , Kvilda 36, 384 93 Kvilda, zastoupený jednatelekou – Ing. Martinou Hřebekovou IČO:281 13 594, Tel. 606 222 781
2.	<b>Výkony dodavatele</b>
2.1	Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části dle smluvních dokumentů uvedených v části 1 této smlouvy.
2.2.	Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele a není to ani vzhledem k povaze díla zapotřebí.
2.3.	Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2.4.	Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřízná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
2.10.	<b>Požadovaná dokumentace k předání předmětu plnění</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Projektová a prováděcí dokumentace odpovídající skutečnému stavu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré</li><li>• Návod pro obsluhu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré</li><li>• Návod a časový plán pro údržbu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré</li><li>• Prohlášení o shodě – 2 x prohlášení</li><li>• Atesty použitých materiálů</li><li>• Zápisy a certifikáty o provedených zkouškách, kalibracích a revizích zařízení</li><li>• Záruční podmínky s uvedením povolených oprav v záruční době v tištěné i elektronické podobě – 2 paré</li><li>• Veškeré doklady pro uvedení díla do trvalého provozu z hlediska stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ČR a EU.</li></ul>
2.11.	<b>Dodržení platných norem, zákonů, předpisů a dohodnutých zkoušek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dodavatel se zavazuje dodržovat postup zpracování nařízený výrobcem. Platí platné české normy, zákonná ustanovení, předpisy a směrnice, zvláště soubor zákonů, ustanovení a směrnic o odpadovém hospodářství a likvidaci odpadů. Pokud neexistují žádné české normy, platí v pořadí CEE, Ö-NORM, DIN a technická pravidla.</li><li>• Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných platných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy předmětu plnění dle této smlouvy.</li></ul>



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

2.12.	<b>Smluvní závazek dodavatele nad rámec povinností sjednaných v jiných člancích této smlouvy :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na dodávku, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla.</li><li>• Respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu.</li><li>• Provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, které jsou mu známy.</li><li>• Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.</li><li>• Do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě</li><li>• Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.</li><li>• Plnit příkazy a rozhodnutí koordinátora BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby</li></ul>
2.13.	<b><u>Komplexní vyzkoušení</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit dodavatel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá dodavatel pouze v rozsahu předmětu svého plnění.</li><li>• Komplexním vyzkoušením je dodavatel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu plnění jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů předmětu díla.</li><li>• Před ukončení komplexního vyzkoušení je povinen dodavatel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.</li><li>• ukončení komplexního vyzkoušení sepíše smluvní strany této smlouvy protokol.</li><li>• Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel v prokázaném rozsahu.</li><li>• Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.</li></ul>
2.14.	<b><u>Místo realizace</u></b> Katastrální území Čenkov Parc.číslo 1/58- vodní plocha Městys Malšice ,391 75 Malšice
2.15.	<b><u>Doba plnění</u></b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smlouvený předmět dodávky objednateli v těchto termínech ( rozumí se místo realizace ) :</li></ol>



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- termín předání staveniště - do 7 dnů od výzvy objednatele</li><li>- zahájení stavebních prací - do 14 dnů od předání staveniště</li><li>- lhůta výstavby - 170 dní od předání staveniště</li><li>- ukončení realizace a předání smlouveného předmětu díla – max. do 30.11.2020</li></ul> <p>Plnění termínů bude kontrolováno v rámci kontrolních dnů. Nesplnění termínů je zadavatelem (objednatelem) považováno za hrubé porušení této smlouvy.</p> <p>2. Termíny realizace předmětu plnění proběhnou v souladu se sjednaným časovým harmonogramem prací předloženým zhotovitelem k podpisu této smlouvy.</p>
2.15.1.	Dodavatel povinen započít s prováděním prací na staveništi v době uvedené v zápise o předání staveniště a v harmonogramu předmětu plnění a tyto práce provádět tak, aby mohly být dodrženy smluvní termíny. Případné demontáže a opakované montáže nebo posuny termínů z důvodu nedostatečné koordinace termínů dodavatele s jinými subdodavateli objednatele nebo se stavebním vedením objednatele, jdou k tíži dodavatele.
2.15.2.	Pokud se zdrží počátek provádění prací nebo pokud v průběhu provádění prací dojde k prodloužení nebo přerušování prací tak, že dodržení dodací doby může být považováno za ohrožené, je dodavatel povinen učinit vše, aby zabránil překročení dodací doby (prodloužení).
2.15.3.	Pro provádění prací zadaných dodavateli platí sjednané dodací doby. Okolnosti bránící dodržení sjednaných dob, jejichž vznik nelze vyloučit, jakož i povětrnostní podmínky, neodůvodňují nárok na prodloužení dodací doby.
2.15.4.	Nelze-li zcela zjevně zabránit překročení smluvních termínů, má dodavatel právo na přiměřené prodloužení prováděcích dob a odpovídající náhradu pouze tehdy, pokud jsou důvodem překročení termínu okolnosti, za které odpovídá objednatel. Toto právo vzniká zejména v případě, pokud objednatel požadoval provedení dodatečných prací nebo přerušování prací a tato skutečnost byla příčinou nedodržení termínů.
2.15.5.	Dodavatel má nárok na prodloužení smluvních termínů pouze v případě, pokud neprodleně vyrozumí objednatele, neodpovídá za okolnosti, které brání dodržení smluvního termínu a pokud není v jeho moci tyto okolnosti odvrátit nebo zmenšit jejich účinky nebo to po něm nelze oprávněně požadovat.
2.15.6.	Potřebná prodloužení dob se zjistí podle rozsahu a doby trvání překážky a jejich následků a stanoví se písemně. Pokud v důsledku prodloužení doby provádění prací případně na vhodnější nebo méně vhodné období, přihlédne se k tomu při výpočtu prodloužení doby a případných vícenákladů nebo snížení nákladů. Bude-li doba prodloužena, vzniknou případné důsledky prodloužení až překročením prodloužené doby.
2.15.7.	Jakmile překážka odpadne, je dodavatel povinen obnovit provádění prací bez zvláštní výzvy. O znovuzahájení prací musí být objednatel co nejdříve vyrozuměn. Pokud však za okolností, které způsobily překážku, odpovídá objednatel, je povinen zánik překážky neprodleně oznámit dodavateli.
2.16.	<b><u>Podmínky pro realizaci předmětu plnění</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dodavatel je povinen vést o provedených pracích stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené v § 30 zrušené vyhlášky č. 104/1973 Sb</li><li>• Smlouvený předmět dodávky bude realizován na určeném místě pro předmět plnění.</li><li>• Prostor je vyhrazen plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání.</li><li>• Ke vstupu do vymezeného prostoru v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované v montážním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. Dodavatel pořizuje denně jmenný seznam všech pracovníků, kteří se v uvedený den nebo uvedený čas budou v rámci plnění svých povinností pohybovat v areálu stavby tak, aby mohli vést přesnou evidenci všech svých pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Objednatel může požadovat předložení tohoto seznamu.</li><li>• Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla.</li><li>• Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním</li></ul>



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	<p>postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatel povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smlouveného díla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O dokončeném předmětu plnění musí být sepsán protokol.</li></ul>								
2.17	<p><b>Předání a převzetí předmětu díla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Předpokladem a podmínkou předání smlouveného předmětu díla dodavatelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení bez vad a nedodělků.</li><li>• Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným protokolem o předání a převzetí dodávky. Povinnost převzetí je splněno prohlášením objednatel v zápise o předání a převzetí díla .</li><li>• K převzetí předmětu dodávky je dodavatel povinen písemně vyzvat objednatel alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh.</li><li>• Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a dodavatel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost dodavatel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přijímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů díla uvedených v nabídce zhotovitele ze dne 11.10.2018 a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele .</li></ul>								
<b>3.</b>	<p><b>Cena a fakturace</b></p>								
3.1	<p><b>Za výkony, které budou uskutečněny dodavatelem, byla dohodnuta výše zakázky (smluvní cena)</b></p> <p>(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. (2) Je-li dílo přijímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.</p> <table border="1"><tr><td>Celková cena bez DPH</td><td>2 073 815,86 Kč</td></tr><tr><td colspan="2">(slovy: dvamilionysedmdesáttřítisícosmsetpatnáctkorun osmdesátseshaléřů bez DPH)</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>435 501,33 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem včetně DPH</td><td>2 509 317,19 Kč</td></tr></table> <p>Cena je ujednána s odkazem na nabídkový rozpočet, který je součástí smlouvy a byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Dodatečné zakázky na služby či stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby může zadavatel zadat stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 50 % ceny původní zakázky</li><li>(2) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.</li><li>(3) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.</li></ul>	Celková cena bez DPH	2 073 815,86 Kč	(slovy: dvamilionysedmdesáttřítisícosmsetpatnáctkorun osmdesátseshaléřů bez DPH)		DPH 21 %	435 501,33 Kč	Cena celkem včetně DPH	2 509 317,19 Kč
Celková cena bez DPH	2 073 815,86 Kč								
(slovy: dvamilionysedmdesáttřítisícosmsetpatnáctkorun osmdesátseshaléřů bez DPH)									
DPH 21 %	435 501,33 Kč								
Cena celkem včetně DPH	2 509 317,19 Kč								



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	<p>Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.</p> <p>Dílo bylo zadáno podle rozpočtu, zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny za dílo jestliže :</p> <p>a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.).</p>
3.2	Uvedené jednotkové ceny jsou fixní do konce předmětu plnění, nejdéle však do 30.11.2020.
3.3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:<ul style="list-style-type: none"><li>a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,</li><li>b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,</li><li>c) opatření k ochraně životního prostředí,</li><li>d) náklady na sjednaná pojištění</li><li>e) zajištění podmínek pro činnost technického dozoru,</li><li>f) koordinační a kompletační činnost,</li><li>g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,</li><li>h) zajištění nezbytných dopravních opatření,</li><li>i) zajištění všech nutných zkoušek</li><li>j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.</li><li>k) provedení opatření nutných ke splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DOSS, místní samosprávy, správců sítí a podmínek SP a ÚR.</li></ul></li><li>• Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.</li><li>• součástí celkové ceny jsou veškerá plnění, která se na základě smlouvy uchazeč zavázal poskytnout zadavateli; součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale uchazeč jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu smlouvy.</li></ul>
3.4	<p>Sjednaná cena bude hrazena objednatel takto :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Splatnost faktur je 30 dnů. Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. Platba proběhne jednou fakturou a to po dokončení díla a předání.</li><li>• Faktury budou uhrazeny zadavatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedeného objemu prací a odsouhlasené technickým dozorem stavby .</li><li>• Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.</li><li>• Odsouhlasený soupis provedených prací ( akceptační protokol) je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.</li><li>• Fakturu vystaví uchazeč do 14 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat - od podpisu protokolu o převzetí celého předmětu plnění;</li><li>• Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 13a obchodního zákoníku; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo smlouvy, označení bankovního účtu uchazeče, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty; výše daně z přidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru. Každá faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 1 kopie);</li><li>• Společně s fakturou uchazeč dodá kopie akceptačních protokolů podepsané pověřenými zástupci obou smluvních stran;</li><li>• Zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení uchazeči fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení; uchazeč je v případě</li></ul>



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou; oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury zadavateli; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena uchazeči, který ji vystavil;
3.5.	Veškeré faktury budou obsahovat: <ul style="list-style-type: none"><li>- označení a číslo faktury</li><li>- obchodní jméno zhotovitele</li><li>- obchodní jméno investora - objednatele</li><li>- DIČ a IČ zhotovitele a objednatele</li><li>- den vystavení a odeslání faktury a její splatnost</li><li>- soupis provedených prací a dodávek v potvrzeném zjišťovacím protokolu o provedených stavebních pracích potvrzených stavebním dozorem stavby</li><li>- cenu díla včetně vyčíslení DPH</li></ul>
3.6.	<b>Splatnost každé faktury za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce max. 30 ti kalendářních dnů po doručení faktury objednateli.</b>
3.7.	Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
3.8.	Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, jestliže objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti a neuhradí zálohovou fakturu dle ujednání uvedeném v této smlouvě. Zastavit plnění je oprávněn v případě, že objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu nebo zálohovou fakturu ani do 65-ti kalendářních dnů po jejím vystavení. Zhotovitel je povinen přerušeni nebo zastavení provádění díla písemně oznámit objednateli.
3.9.	Přerušeni prací, také při zapříčinění ze strany objednatele, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům.
3.10.	Změny množství jednotlivých položek nebo skupin výkonů, zvýšení či snížení lhůtejno v jaké výši, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům či změnám cen.
3.11.	Fakturační adresa: <u>Městys Malšice</u> 391 75 Malšice IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522
3.12.	Podklady pro kontrolu faktur bude dodavatel předávat i v elektronické formě.
3.13.	Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
3.14.	Přijetím závěrečné platby na základě závěrečné faktury jsou vyloučeny dodatečné pohledávky (kromě pohledávek na vyplacení záručního zádržného a částky na krytí újmy) za práce vykonané (plnění poskytnutá) podle smlouvy, pokud do 30 dnů po obdržení platby nebude písemně uplatněna odůvodněná námítka.
3.15.	Pokud dodavatel postoupí svou pohledávku podle této smlouvy vůči objednateli, je objednatel oprávněn srazit z plateb 1 % postoupené částky.
3.16.	Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky vůči dodavateli proti splatným pohledávkám dodavatele (kompenzace). V případě postoupení pohledávek dodavatelem je objednatel oprávněn započíst proti platebním nárokům nabyvatele pohledávek - nezávisle na době vzniku příslušných pohledávek – vlastní pohledávky vůči dodavateli.
3.17.	Vytýká-li objednatel vady na pracích a dodávkách provedených dodavatelem a zadržuje-li z tohoto důvodu platby náležící dodavateli, je objednatel oprávněn z plateb dodavateli zadržet částku odpovídající částce nutně vynaložené na zabezpečení náhradního plnění svých potřeb, které nemohl uspokojit nefunkčností dodávaného předmětu plnění dodavatelem. Toto právo zaniká okamžikem, kdy dodavatel prokáže bezvadné provedení svých prací a výkonů.
3.18.	Při fakturaci podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH 235/2004 Sb. v platném znění bude dle bodu 8.5 a, b, c, d procentní sazba zádržného počítána bez DPH.



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

<b>4. Součinnost objednatele + povinnosti dodavatele</b>	
4.1.	Objednatel se zavazuje poskytnout : a/ prostor pro realizaci dodávky – vymezený prostor staveniště b) případně další prostor – mezískádku Objednatel se zavazuje k součinnosti určení místa pro napojení energií – EI. O cenu za poskytnutí věci dle tohoto článku se nesnižuje smluvní cena za dílo uvedená v čl. II. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
4.2.	<b>Získání pravomocného kolaudačního souhlasu na příslušných českých úřadech je věcí objednatele. Dodavatel se zavazuje v případě nutnosti k bezplatné spolupráci a dodání potřebných podkladů k dosažení povolení k užívání objektu.</b>
4.3.	Dodavatel je povinen likvidovat veškerý odpad do vlastních objednaných kontejnerů. Ke každé fakturaci jako nedílnou součást doloží dodavatel řádně vyplněný a potvrzený protokol o likvidaci odpadu. Neprováděl-li dodavatel likvidaci odpadů z pracoviště do kontejnerů, nechá toto objednatel provést třetí osobu na náklady dodavatele. Dodavatel je pak povinen před fakturací podepsat čestné prohlášení o původcovství svého vyprodukovaného odpadu.
4.4.	<b>Dodavatel je dostatečně pojištěn (pojištění odpovědnosti za újmu) a sám činí dostatečně opatření v této oblasti rizik. Požadované podklady budou předány nejpozději při podpisu smlouvy. ( příloha č.6)</b>
4.5.	Existuje možnost umístění firemního loga dodavatele dle jeho formátu na stavební tabuli. Tvorbu této tabule zajistí objednatel. Dodavatel uhradí v případě zájmu jednorázovou paušální částku ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Svěvolné umístění reklamy bez předchozího písemného souhlasu objednatele je co nejpřísněji zakázáno pod pokutou 20.000,- Kč. Objednatel má právo pokutu odečíst z fakturace dodavatele.
4.6.	Objednatel nestanovuje žádné omezení pro realizaci díla subdodavateli, je však zakázáno provádět plnění předmětu díla dle této smlouvy jinými dodavateli, než uvedenými v nabídce uchazeče – dodavatele. V případě že nastane situace, kdy je nutno požit jiného subdodavatele, než je uvedeno v nabídce uchazeče, je zhotovitel povinen požádat objednatele o schválení tohoto subdodavatele. Objednatel nesmí bez vážného důvodu souhlas se změnou subdodavatele odepřít. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech rovněž se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
<b>5.</b>	<b>Jakost při převzetí předmětu plnění</b>
5.1.	Dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že předmět díla při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.2.	Projevili-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
5.3.	Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností.
5.4.	Soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5.5.	<b>Dodavatel dle této smlouvy poskytuje objednateli tyto lhůty pro oznámení skryté vady :</b> a) 5 let od převzetí stavby „protokolem o předání a převzetí díla“ b) 2 roky od převzetí stavby „protokolem o předání a převzetí díla“ na tyto části předmětu plnění : 1) ..... 2) ..... xxxxx Dodavatel doplní dle svého uvážení, kde poskytuje záruční lhůtu v délce min. 2 roky. Bod 1),2),xxxx- je možno přidat dle uvážení uchazeče ( dodavatele) ve vazbě na předmět plnění



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	<b>Počátek běhu záruční lhůty – následující den po převzetí stavby bez vad a nedodělků</b> Aktuální dopřesňující termín bude uveden v Protokolu o předání a převzetí díla.
5.6.	<b>Byl-li předmět plnění dodavatelem plněn vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně rovněž :</b>  a) <b>poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,</b>  b) <b>kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a</b>  c) <b>kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.</b>
5.7.	<b>Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.</b>
5.8.	Podstatné vady jsou takové vady, které brání smluvně sjednanému užití díla a/nebo jsou příčinou toho, že dílo nemá výslovně zaručené vlastnosti.
5.9.	Bude-li zjištěna podstatná neodstranitelná vada díla, je objednatel oprávněn požadovat úplné zrušení smlouvy. V tomto případě musí být vše uvedeno do původního stavu. Pokud však uvedení do původního stavu není technicky možné nebo je z hospodářských důvodů neúnosné, může objednatel požadovat pouze snížení ceny, avšak ne pod hodnotu, kterou pro něj dílo má. Za neodstranitelnou se považuje i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepoměrně vysokých nákladů.
5.10.	Bude-li zjištěna podstatná odstranitelná vada, je dodavatel povinen tuto vadu během objednatel stanovené přiměřené lhůty na vlastní náklady odstranit. Po uplynutí stanovené lhůty je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady dodavatele nebo nechat odstranit vadu na náklady třetími osobami. Jeli odstranění vady pro objednatel nezbytné k odvrácení podstatné újmy a není-li okamžité odstranění vady dodavatelem možné, má objednatel právo vadu ihned odstranit nebo nechat odstranit třetími osobami. O tom musí být dodavatel neprodleně písemně vyrozuměn.
5.11.	Bude-li zjištěna nepodstatná neodstranitelná vada, je objednatel oprávněn požadovat přiměřené snížení ceny. Za neodstranitelnou je považována i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů.
5.12.	Za účelem prohlídky a/nebo odstranění vad je objednatel povinen umožnit dodavateli ve sjednaných termínech vstup do objektu, na který se záruka vztahuje.
5.13.	Dnem odstranění vady počíná běžet nová záruční doba pro ty části díla, kterými bylo nahrazeno vadné plnění nebo které s vadným plněním souvisí. Pokud však vada znemožnila smluvní užívání i jiných částí díla nebo celého díla, začíná nová záruční doba běžet pro tyto části díla, popř. pro celé dílo znovu.
5.14.	Pokud plnění dodavatele zcela nebo částečně sestávají z dodávek, které se neuskutečňují v místě určeného k plnění díla (na staveništi, v místě montáže), je objednatel v případě, kdy odstranění vad na místě plnění dodávek není možné nebo je možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů, oprávněn požadovat aby dodavatel odstranil vady, na které se vztahuje záruka v místě montáže (na staveništi).
5.15.	Dodavatel je povinen objednateli během čtrnácti dnů od vystavení faktury nahradit veškeré náklady, které vzniknou při zjištění vady (náklady na znalce atd.) nebo které objednateli vzniknou v důsledku odstranění vad. Pokud dodavatel tuto fakturu nezaplatí, je objednatel oprávněn započítat tuto smluvní pokutu proti záručnímu zádržnému nebo uplatnit v tomto rozsahu bankovní záruku na záruční dobu
5.16.	Náleží-li objednateli při uplatnění nároku ze záruky více právních prostředků, záleží jejich volba na objednateli. Rozhodne-li se objednatel pro odstranění vady dodavatelem, musí být způsob odstranění vad předem schválen objednatel.
5.17.	Bankovní záruka – Objednatel nepožaduje .



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

5.18.	<b>Smluvní sankce a pokuty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení - nedodržení lhůty ukončení realizace a předání smlouveného předmětu díla</li><li>• Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny bez DPH v případě, že plnění předmětu díla nebude vykazovat předepsané hodnoty uvedené v projektové dokumentaci a to za každou prokázanou vadu na straně dodavatele po dobu trvání pěti roků od termínu protokolárního předání předmětu plnění objednateli.</li><li>• Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu, je dodavatel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. Za vadu je považováno i nedodání do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě.</li><li>• Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.</li><li>• Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností na straně dodavatele a to i v případě, že se na toto porušení povinností vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní pokutu.</li></ul>
5.19.	Prodlení nastává, pokud práce nebyla vykonána v době stanovené ve smlouvě, na příslušném místě nebo sjednaným způsobem.
5.20.	Pokud dodavatel nedodrží jeden nebo více termínů sjednaných a stanovených jako závazné v této smlouvě (dopise o udělení zakázky), aniž by dokázal, že za prodlení neodpovídá, má objednatel nárok na smluvní pokutu. Vznik újmy nemusí objednatel dokazovat.
5.21.	Smluvní pokuta může být objednatelům kdykoliv uplatněna a je splatná vznikem prodlení a bude zadržena z dalších splatných plateb dodavateli. Výše smluvní pokuty nemůže být snížena soudem. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu újmy vůči dodavateli převyšující smluvní pokutu.
<b>6.</b>	<b>Pojištění</b>
6.1.	Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavřít pojištění a na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele min. do výše 1.500.000,- Kč. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla.
6.2.	Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavřít pojištění a na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to s ohledem na cenu díla, a to min. do výše 1.500.000,- Kč.
6.3.	Pokud objednatel má uzavřeno pojištění ve formě pojištění proti všem rizikům (pojištění C.A.R.) a pokud jsou částky spoluúčasti uvedeny v příloze, je dodavatel účasten pojistné ochrany jako připojištěný. Kopie pojistky může být vyžádána u objednatele. Umožnění účasti dodavatele na pojištění uzavřeném objednatelům neomezuje odpovědnost dodavatele podle této smlouvy. Dodavatel je povinen sám posoudit, zda objednatelům uzavřené pojištění je pro něj dostatečné nebo zda-li sám potřebuje další pojištění.
6.4.	Pokud vznikne újma, která je krytá pojistkou C.A.R., je dodavatel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit a uvést údaje potřebné pro ohlášení pojistné události pojišťovně. V případě krádeže je nutné předložit policejní protokol. Likvidaci újmy s pojišťovnou provede objednatel.
6.5.	Pokud dodavatel újmu prokazatelně odstraní na své náklady, vyplátí se pojistná plnění skutečně vyplacená objednateli za újmu na pracích dodavatele dodavateli, přičemž spoluúčast hradí dodavatel.
<b>7.</b>	<b>Odstoupení od smlouvy</b>
7.1.	Objednatel je oprávněn, kromě důvodů uvedených na jiném místě, odstoupit od této smlouvy, pokud: <ul style="list-style-type: none"><li>• bylo ohledně majetku dodavatele zahájeno vyrovnací řízení a za daných okolností by trvání smlouvy mohlo způsobit podstatnou újmu objednateli;</li><li>• ohledně majetku dodavatele bylo zahájeno konkurzní řízení anebo byl návrh na prohlášení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zamítnut;</li></ul>



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• jsou dány okolnosti, které zjevně znemožňují řádné splnění smlouvy; dodavatel se dopustil s podvodným úmyslem jednání s cílem způsobit objednateli újmu; o takové jednání jde zejména tehdy pokud dodavatel s jinými podnikateli uzavřel dohody znevýhodňující objednatele, které odporují dobrým mravům nebo zásadám poctivé soutěže;</li><li>• investor nebo objednatel odstoupil od hlavní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy není nutné stanovit dodatečnou lhůtu. Odstoupení od smlouvy se může týkat všech prací a dodávek dodavatele anebo pouze jejich částí.</li><li>• nedoložil li vybraný dodavatel k podpisu smlouvy s objednatelem požadované doklady uvedené v této smlouvě, nebo se na doložení těchto dokladů nedohodl jinak. (např. nedoložení uzavřené pojistné smlouvy)</li><li>• neobdrží dotaci – podporu na tuto veřejnou zakázku</li></ul>
7.2.	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.
7.3.	Pokud jedna ze smluvních stran zavinila odstoupení od smlouvy, je povinna druhé smluvní straně nahradit veškeré vzniklé újmy, které je z toho vznikly.
<b>8.</b>	<b>Právo a urovnání sporů</b>
8.1	<b>Smlouva podléhá českému právu.</b>
8.2	Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR.
8.3	Každá smluvní strana se zavazuje, že návrh na zahájení insolvenčního řízení podle českého insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění podá proti druhé smluvní straně pouze v případě, že u druhé strany budou dány znaky úpadku podle § 3 insolvenčního zákona. Smluvní strany se zavazují nezneužívat podání insolvenčního návrhu k vymožení svých sporných pohledávek proti druhé smluvní straně. Pro případ porušení povinnosti, nezneužívat insolvenční návrh, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % celkové ceny zakázky (smluvní ceny vč. všech dodatků), nejméně však 250.000,- Kč. Za zneužití insolvenčního návrhu se považuje, jestliže smluvní strana podá proti druhé smluvní straně insolvenční návrh, aniž by byla druhá smluvní strana v úpadku, takže insolvenční řízení skončí vydáním jiného rozhodnutí než rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu. Dojde-li v průběhu provádění díla k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, platí dohoda smluvních stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele.
<b>9.</b>	<b>Ostatní ujednání</b>
9.1.	<b>Jazykové ujednání</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Veškerá korespondence vedená na základě této smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, jakož i veškerá pořizovaná dokumentace bude prováděna v českém jazyce.</li><li>• Veškeré podklady a plány, které musí být předloženy úřadům státu realizace projektu nebo investorovi, musí být vyhotoveny v jazyce dokumentace uvedeném v příloze (nebo ve více jazycích dokumentace) nebo být do těchto jazyků přeloženy. Pokud je uvedeno více jazyků dokumentace, musí být plány popsány v českém jazyce.</li></ul>
9.2.	<b>Písemný styk smluvních stran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Korespondence, která se týká podrobností provádění prací a dodávek dodavatelem, musí být adresována odpovědnému zástupci objednatele, jehož adresu objednatel sdělí dodavateli před započítím prací, pokud již není uvedena v příloze.</li><li>• Veškerá ostatní korespondence dodavatele s objednatelem na základě této smlouvy musí být adresována, pokud nebyla objednatelem dodavateli sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo objednatele.</li></ul>



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

9.3.	<b>Doprava a celní odbavení</b> Dodavatel je povinen na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko dopravit na stanovené místo realizace předmětu plnění dle této smlouvy (staveniště) veškeré pro provádění prací potřebné materiály, stavební materiály, přístroje, nářadí, zařízení a pomůcky a uzavřít dostatečné dopravní pojištění. Dodavatel je zejména odpovědný za úplné exportní odbavení v zemi původu, transit přes třetí státy a dovoz do státu realizace projektu a zpětný vývoz dočasně dovezených předmětů, jakož i k tomu potřebné jistiny. Dodavatel nese veškeré v této souvislosti vzniklé náklady včetně všech cel, odvodů, poplatků a k nim vybraných přírážek, jakož i veškeré náklady odbavení a zajištění.
9.4.	<b>Kontrolní činnost při realizaci</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění dodávky a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.</li><li>• Kontrolních dnů jsou pak povinni se účastnit pověřeni zástupci objednatele – technický dozor stavby a autorský dozor investora, zhotovitele a přizvané osoby.</li><li>• Samostatnou kontrolní činností je rovněž i činnost koordinátora BOZP.</li><li>• Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy.</li><li>• Přijaté závěry uvedené v zápisech kontrolních dnů jsou závazné pro obě strany a mají platnost zápisů jako ve stavebním deníku stavby.</li><li>• Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.</li><li>• Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.</li></ul>
9.5.	<b>Právní předpisy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré použitelné právní předpisy, zejména právní předpisy státu realizace projektu. To platí zejména pro splnění předpokladů k výkonu určitých činností (např. dovoz zboží do státu realizace projektu) a pro právní předpisy z oblasti stavebního práva, schvalování stavebních materiálů, stavebních látek a předmětů vybavení, daňového práva, zejména registrace dodavatele u daňových úřadů, jakož i z oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dodavatel ručí za to, že tyto předpisy budou dodržovány i jeho personálem a jeho subdodavateli. Dodavatel je povinen být o těchto předpisech informován, objednatel nemá v tomto ohledu žádnou informační povinnost.</li><li>• Dodavatel je povinen na požádání objednatele prokázat, že on nebo jeho zaměstnanci nebo jeho subdodavatelé splnili povinnost získat veškerá povolení, registrace nebo koncese, jejichž získání je nařízeno použitelnými právními předpisy, zejména právními předpisy státu realizace projektu.</li></ul>
9.6.	<b>Zaškolení</b> Dodavatel zaškolí na vlastní náklady personál pro obsluhu, údržbu a ošetřování jím dodaných technických zařízení a ostatních zařízení a přístrojů stavby tak, aby personál byl schopen stavbu (dílo) při převzetí uvést do provozu. Předpokladem je, že personál má všeobecné znalosti o zacházení se zařízeními a přístroji, které jsou podobné těm zařízením a přístrojům, pro které má být provedeno zaškolení. Místo, rozsah a dobu zaškolení oznámí objednatel



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

9.7.	<b>Personál</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dodavatel je povinen k odborně technickému a včasnému provedení díla nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Zadavatel je oprávněn od zpracovatele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalostí, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků dodavatele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.</li><li>• Dodavatel provádí práce prostřednictvím personálu podle svého výběru a je povinen zajistit na staveništi přítomnost dostatečného množství personálu s potřebnými pracovními prostředky tak, aby práce mohly být prováděny v souladu se smlouvou. Dodavatel odpovídá samostatně za splnění zákonných a úředních povinností vůči svým zaměstnancům. Je výhradně povinností dodavatele sjednat příslušné dohody a učinit další opatření, k úpravě vztahů dodavatele k zaměstnancům.</li><li>• Zaměstnanci, kteří se chovají zvláště nepřístojně nebo svým chováním ohrožují řádné provádění prací nebo omezují jiné subdodavatele objednatel, musí být na žádost objednatel neprodleně odvoláni ze staveniště.</li><li>• Dodavatel je povinen zajistit, aby byla na staveništi v pracovní době přítomna odpovědná osoba dodavatele (např. stavbyvedoucí). Odpovědná osoba musí být písemně oznámena objednateli.</li></ul>
9.8.	<b>Nebezpečí škody</b> Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
9.9.	<b>Skryté překážky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.</li><li>• Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.</li></ul>
9.10.	Smluvní strany prohlašují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
9.11.	Dodavatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
9.12.	Vylučuje se aplikace § 1799 a 1800 občanského zákoníku na závazek založený touto smlouvou.
9.13.	Vylučuje se aplikace § 2609 (svěpomocný prodej) a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
9.14.	Vylučuje se aplikace § 2628 (převzetí stavby) občanského zákoníku. Povinnost zhotovitele podle této smlouvy bude splněna až dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků vč. dodání dokladů k předmětu plnění. Objednatel není povinen předmět díla převzít, dokud dílo nebude bez vad a nedodělků vč. dokladové části.
<b>10.</b>	<b>Závěrečná ustanovení</b>
10.1.	Vedlejší úmluvy k této smlouvě neexistují. Změny a dodatky této smlouvy podléhají písemné formě. Písemná forma je splněna pouze tehdy, když dohoda bude ze strany obou smluvních stran podepsána osobami, které jsou oprávněny k zastupování podle výpisu z Obchodního rejstříku. Smlouvu nelze měnit zápisy do stavebního deníku ani protokoly z kontrolního dne či jiného jednání. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.
10.2.	Stanou-li se z jakéhokoliv důvodu ustanovení nebo části této smlouvy neplatnými, odpadnou-li, nebo jsou-li právně neúčinnými, nedotýká se to ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit právně nezávazná ujednání ekonomicky a ve smyslu smlouvy rovnocennými.
	<b><u>Povinnost poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům</u></b> Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu spolufinancovaného z národních zdrojů, zdrojů EU a Podmínek SZIF za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10.3.	Dodavatel se tímto výslovně zavazuje, že nezřídí zástavní právo k pohledávce objednatel. V případě, že tak učiní bez předchozího písemného svolení objednatel, zavazuje se dodavatel k zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z hodnoty zastavené pohledávky za každý jednotlivý případ porušení této smluvní



**Podprogram: 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“**

	<p>povinnosti a objednatel má právo odstoupit od této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčen nárok na případnou náhradu újmy. V případě, že objednatel dodavateli výslovně písemně povolí zastavení své pohledávky, zavazuje se dodavatel zastavit pouze 98 % jmenovité hodnoty pohledávky s tím, že zbylé 2 % dané pohledávky budou zúčtována jako úhrada nákladů ve prospěch objednatele.</p>
10.4.	<p>Jestliže je v době před splatností garančního zádržného zahájeno insolvenční řízení proti dodavateli, zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli končí záruční doba. Sjednává se, že částka odpovídající výši garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných ke dni zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli představuje slevu z ceny díla, kterou dodavatel poskytuje objednateli. Právo dodavatele na úhradu garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných tím zaniká.</p> <p>Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije, jestliže soud insolvenční návrh proti dodavateli pravomocně odmítne nebo zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku dlužníka, nebo jestliže před vydáním rozhodnutí o úpadku právo dodavatele na úhradu garančního zádržného či ostatních dohodnutých zádržných zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.</p>
10.5.	<p>Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.</p>
10.6.	<p>Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.</p>
10.7.	<p>Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření :</p> <p>Za objednatele ve věcech</p> <p>a) smluvních – Miloslava Šebková MBA– starostkou obce</p> <p>b) technických –</p> <p>Za zhotovitele ve věcech</p> <p>a) smluvních – Josef Pták, jednatel společnosti</p> <p>b) technických – Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výroby</p> <p>Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.</p>
10.9.	<p>Smlouva je vyhotovena v českém jazyce, ze kterých každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.</p>
10.10.	<p>Návrh na uzavření této smlouvy lze přijmout pouze v tomto znění. Návrh na uzavření této smlouvy nelze ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijmout s dodatkem nebo odchylkou.</p>
10.11.	<p>Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.</p>
<p>Dodavatel prohlašuje, že se výslovně seznámil s ustanoveními uvedenými v těchto Obchodních podmínkách – Smlouvě o dílo a že s výše uvedenými ustanoveními plně souhlasí. Je si vědom, že veškerá uvedená ustanovení v tomto dokumentu budou obsažena ve Smlouvě o dílo.</p>	
Chýnov	<p>dne 8. 11. 2019</p> <p>..... Josef Pták, jednatel</p>
Malšice	<p>dne 11. 11. 2019</p> <p>..... Miloslava Šebková MBA, starostka obce</p> <p>19 TEL: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071694 DIČ: CZ26071694 Slavíkovy 435 • 391 55 Chýnov</p>



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170515  
**Stavba:** Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

JKSO: 833 11 23  
 Místo: Čeňkov u Malšic

CC-CZ:  
 Datum: 11.10.2018

Objednatel: Městys Malšice

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584  
 DIČ: CZ26071584

Projektant:  
 Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	2 073 815,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 073 815,86</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 073 815,86	435 501,33
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 509 317,19</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 11. 11. 2019 Razítko

**Zhotovitel**

8. 11. 2019

Datum a podpis: Razítko

TEL: 381 297 711  
 FAX: 381 297 463  
 IČ: 26071584  
 DIČ: CZ26071584  
 Slavnicková 455 • 391 55 Chýnov



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170515  
Stavba: Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic  
Místo: Čeňkov u Malšic Datum:  
Objednatel: Městys Malšice Projektant: Projekt MH, spol. s.r.o., Kvil  
Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 073 815,86</b>	<b>2 509 317,19</b>
SO 01	Oprava opevnění hráze a technických objektů	1 950 817,66	2 360 489,37
SO 02	Odbahnění nádrže	70 648,20	85 484,32
VON	Vedlejší a ostatní náklady	52 350,00	63 343,50
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 073 815,86</b>	<b>2 509 317,19</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

**Objekt:** SO 01 - Oprava opevnění hráze a technických objektů

**JKSO:** 833 11 23  
**Místo:** Čeňkov u Malšic

**CC-CZ:**  
**Datum:**

**Objednatel:** Městys Malšice

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

**IČ:** 26071584  
**DIČ:** CZ26071584

**Projektant:**  
Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	1 950 817,66
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 950 817,66</b>
DPH základní 21,00% ze	1 950 817,66
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>2 360 489,37</b>

**Projektant**

**Datum a podpis:** \_\_\_\_\_ **Razítko**

**Zpracovatel**


**Datum a podpis:** \_\_\_\_\_ **Razítko**

**Objednavatel**




**Datum a podpis:** 11.11.2019 **Razítko**

**Zhotovitel**



8.11.2019

**Datum a podpis:** \_\_\_\_\_ **Razítko**

TEL: 381 297 711  
 FAX: 381 297 466  
 IČ: 26071584  
 DIČ: CZ26071584  
 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

Objekt: SO 01 - Oprava opevnění hráze a technických objektů

Místo: Čeňkov u Malšic

Datum:

Objednatel: Městys Malšice

Projektant:

Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 950 817,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 764 003,31
1 - Zemní práce	46 051,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 308 905,41
5 - Komunikace pozemní	152 850,83
8 - Trubní vedení	44 589,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 869,10
997 - Přesun sutě	39 659,56
998 - Přesun hmot	113 077,24
PSV - Práce a dodávky PSV	186 814,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	180 693,35
767 - Konstrukce zámečnické	6 121,00
	<b>0,00</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 950 817,66</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

Objekt: SO 01 - Oprava opevnění hráze a technických objektů

Místo: Čeňkov u Malšic

Datum:

Objednatel: Městys Malšice

Projektant:

Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 950 817,66

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 764 003,31

#### 1 - Zemní práce

46 051,70

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	224,500	53,00	11 898,50
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	33,675	174,50	5 876,29
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,675	248,20	8 358,14
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	101,025	20,30	2 050,81
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,675	238,60	8 034,86
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,675	12,00	404,10
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	67,350	140,00	9 429,00

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 308 905,41

8	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností nad 1000 do 5000 kg	m3	2,268	2 105,00	4 774,14
9	M	SPCM3201	železobetonový prefa požerák vni rozměrů 80 x 80cm, dvoudlužový, výška 280cm, vodící drážky z U-profilů	kus	1,000	24 325,00	24 325,00
10	K	320301501	Napojení požeráku na stávající odtokové potrubí DN 300	kus	1,000	865,00	865,00
11	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	107,975	6 410,00	692 119,75
12	K	321312112	Oprava konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 do 3 m3	m3	7,250	4 895,00	35 488,75
13	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	90,880	3 450,00	313 536,00
14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	26,000	985,00	25 610,00
15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	26,000	234,50	6 097,00
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	5,043	38 950,00	196 424,85
17	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	4,104	2 355,00	9 664,92

#### 5 - Komunikace pozemní

152 850,83

18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	224,500	178,60	40 095,70
19	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	224,500	171,50	38 501,75
20	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	235,725	315,00	74 253,38

#### 8 - Trubní vedení

44 589,47

21	K	850501501	Dodávka a osazení uzavíracího šoupěte DN 200 na vtoku do nádrže	kus	1,000	8 365,00	8 365,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------



22	K	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,972	3 235,00	3 144,42
23	K	894302151	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,700	3 124,00	8 434,80
24	K	894302251	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,486	3 285,00	1 596,51
25	K	894502201	Bednění stěn šachet pravouhých nebo vícehranných oboustranné	m2	18,000	730,00	13 140,00
26	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	0,630	710,00	447,30
27	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,174	31 560,00	5 491,44
28	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	325,00	325,00
29	M	SPCM8991	poklop rozdělovací šachty s rámem 90 x 90cm	kus	1,000	3 645,00	3 645,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 869,10

30	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	4,760	2 152,50	10 245,90
31	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	4,000	864,30	3 457,20
32	M	749101031	lavička kovová s dřevěným sedákem a opěradlem určená pro zabetonování	kus	4,000	6 345,00	25 380,00
33	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 006,000	18,00	18 108,00
34	K	988801501	Demontáž stávajícího výpustného zařízení	kus	1,000	1 678,00	1 678,00

#### 997 - Přesun sutě

39 659,56

35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	66,276	42,00	2 783,59
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	861,588	10,00	8 615,88
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	66,276	126,40	8 377,29
38	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,276	300,00	19 882,80

#### 998 - Přesun hmot

113 077,24

39	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	393,449	287,40	113 077,24
----	---	-----------	------------------------	---	---------	--------	------------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

186 814,35

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

180 693,35

40	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	308,500	210,00	64 785,00
41	M	283220170	fólie hydroizolační jezírková AQUAPLAST 805/V, šířka 2000 mm, tl. 1,5 mm	m2	354,775	153,80	54 564,40
42	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	308,500	74,50	22 983,25
43	M	693110920	textilie GEOZEM pestrá 300 g/m2 š 200 cm	m2	323,925	13,50	4 372,99
44	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	308,500	93,40	28 813,90
45	M	693110920	textilie GEOZEM pestrá 300 g/m2 š 200 cm	m2	323,925	13,50	4 372,99
46	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,884	905,90	800,82

##### 767 - Konstrukce zámečnické

6 121,00

47	K	767101501	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku 100 x 90cm s rámem včetně povrchové úpravy nátěrem	kus	1,000	3 385,00	3 385,00
48	K	767101502	Dodávka a osazení ocelového česlí požeráku	kus	1,000	2 736,00	2 736,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

**Objekt: SO 02 - Odbahnění nádrže**

JKSO: 833 11 23  
Místo: Čeňkov u Malšic

Objednatel: Městys Malšice

Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Projektant: Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	70 648,20
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>70 648,20</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	70 648,20	14 836,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>85 484,32</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko


**Objednavatel**

Datum a podpis: *M. M. 2019* Razítko



**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko



TEL: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

Savínková 465 • 391 65 Čeňkov



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

Objekt: SO 02 - Odbahnění nádrže

Místo: Čeňkov u Malšic

Datum:

Objednatel: Městys Malšice

Projektant:

Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>70 648,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	70 648,20
1 - Zemní práce	70 648,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>70 648,20</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

Objekt: SO 02 - Odbahnění nádrže

Místo: Čeňkov u Malšic

Datum:

Objednatel: Městys Malšice  
Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant: Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

70 648,20

### HSV - Práce a dodávky HSV

70 648,20

#### 1 - Zemní práce

70 648,20

1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	89,000	98,50	8 766,50
2	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,000	114,20	10 163,80
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	89,000	238,60	21 235,40
4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	89,000	342,50	30 482,50



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 833 11 23  
Místo: Čeňkov u Malšic

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel: Městys Malšice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.

IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

Projektant:  
Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				52 350,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>52 350,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	52 350,00	10 993,50
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>63 343,50</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

TEL: 361 297 711  
FAK: 361 297 463

IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

**Objekt:** VON - Vedlejší a ostatní náklady

**Místo:** Čeňkov u Malšic

**Datum:**

**Objednatel:** Městys Malšice  
**Zhotovitel:** Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

**Projektant:** Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda  
**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>52 350,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 350,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	32 850,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>52 350,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čeňkov u Malšic

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Čeňkov u Malšic

Datum:

Objednatel: Městys Malšice

Projektant: Projekt MH, spol. s.r.o., Kvilda

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **52 350,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **52 350,00**

**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce** **19 500,00**

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD	...	1,000	19 500,00	19 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

**VRN3 - Zařízení staveniště** **32 850,00**

2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	32 850,00	32 850,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------