

Obchodní podmínky :

SMLOUVA O DÍLO č.zhotovitele: S13-015-0074

I.Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městys Malšice**

Sídlo : Malšice čp. 131, 391 75 Malšice

Zastoupený : Miloslavou Šebkovou – starostkou

IČO : 00252522 DIČ: CZ 00252522

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odšť.záv. Dopravní stavby JIH**

Sídlo : Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

Zastoupen: Jaroslavem Sochůrkem - na základě Plné moci

Bank. spoj.:

IČO : 480 35 599 DIČ : CZ48035599

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování o splnění podmínek pro uvolnění záloh, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat za:

- zhotovitele : stavbyvedoucí (autorizovaná osoba) : Marek Volf, DiS

- objednatel: - občasný technický dozor investora : Ing. Pavel Strnad

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

II. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení: **Přístupová komunikace a parkoviště k ZŠ Malšice** v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr (zpracovatel PD: SO 101, SO 102 - WAY project s.r.o., SO 104 - Ing. Luděk Hamr).

SO 101 – Objízdná komunikace a chodníky

SO 102 - Parkoviště a průjezdné komunikace

SO 104 - Statické zajištění domu č.p. 118 v Malšicích

2.2. V rámci díla zajistí na své náklady zhotovitel, kromě vlastního zhotovení stavby, dále všechny činnosti související s dodávkou stavebních a technologických prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, provedení vytýčení stavby oprávněným geodetem, zajištění vytýčení, předání, převzetí a ochrany dotčených inženýrských sítí, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně hutních zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací, zajištění provizorního dopravního značení, odvoz, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti v souladu s příslušnými právními předpisy, koordinační a kompletační činnost celé stavby, provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, fotodokumentaci o průběhu výstavby v digitální formě, dokumentaci skutečného provedení ve dvou paré, geodetického zaměření dokončené stavby, geometrický plán pro vklad dokončené stavby do katastru nemovitostí zpracovaným odborným geodetem apod.

III. Termíny pro provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:


zahájení prací 29.06.2012

termín dokončení 23.08.2012

Za objednatele :



Za zhotovitele :



IV. Věci určené k předání díla

4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- 2 x projektovou dokumentaci
- stavební povolení včetně vyjádření

V. Cena za dílo

5.1. Dohodnutá smluvní pevná cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2.1., 2.2. a 12.6. činí:

SO 101 – Objízdná komunikace a chodníky	1 269 352,93 Kč
SO 102 - Parkoviště a průjezdné komunikace	559 379,53 Kč
SO 104 - Statické zajištění domu č.p. 118 v Malšicích	218 042,63 Kč
<u>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</u>	<u>0,- Kč</u>
celkem cena bez DPH	2 046 775,09 Kč
DPH 20 %	409 355,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 456 130,11 Kč

5.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit (snížit popř. zvýšit) dohodnutou cenu v těchto případech:

5.2.1. Bude-li objednatel požadována změna technického řešení a podmínek dodávky stavby, která se odchyluje od projektu, dle kterého byla stanovena cena díla. Tyto práce musí být s objednatel projednány a potvrzeny písemně.

5.2.2. Dojde-li k pozastavení nebo zastavení stavby z důvodu, který neleží na straně zhotovitele.

5.2.3. Budou-li zjištěny vady či neúplnost věcí určených pro realizaci díla.

5.2.4. Dojde-li ke změně geologických podmínek uvedených v projektu stavby.

5.2.5. Dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění.

5.3. V těchto vyjmenovaných případech bude konkrétní změna řešena písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

VI. Financování a placení

6.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout úhradu ceny za dílo takto:

Úhrada ceny bude uskutečňována měsíčně na základě skutečně provedených prací a jednotlivých zhotovitelem vystavených daňových dokladů – faktur, a to až do výše 90 % smluvní ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků na základě vystavené konečné faktury. Splatnost faktur činí **30 dnů**.

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit průběžně cenu provedených prací do 60 dnů od doručení faktury. Provedením úhrady se rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatel. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 4. den po jejím odeslání.

6.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, obsahuje chybné cenové údaje.

6.4. V těchto případech objednatel musí fakturu objednateli vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

6.5. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele.

VII. Provedení díla

7.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, zdůvodnění odchylek od projektu). Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Deník je veden v knize vydávané pro tento účel SEVT a je uložen na staveništi u stavbyvedoucího.

7.2. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatel, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatel a zhotovitel.

7.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatel nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.4. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor jejího průběhu, sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Za objednatel : 

Za zhotovitel : 

- 7.5. Technický dozor objednatele popřípadě koordinátor bezpečnosti práce na staveništi je oprávněn zasahovat do kvality a způsobu provádění stavby a je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena kvalita zhotovovaného díla, bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 7.6. Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných objednatelem konaných min. 1x týdně, přímo na stavbě. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku, a bude je neprodleně předávat účastníkům výstavby.
- 7.7. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn, souvisejícími vyhláškami, platnými ČSN a související předpisy, technologickými předpisy a postupy výrobců materiálů a zařízení. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití nových standardních výrobků v I. jakosti. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, atesty a kontrolami.
- 7.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenský list apod.)
- 7.9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Zhotovitel odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 7.10. Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Objednatel se stává vlastníkem postupně zhotoveného díla, avšak nositelem škod na něm je až do jeho dokončení a předání objednateli zhotovitel.
- 7.11. Zhotovitel na sebe přebírá od předání staveniště zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě a zajistí na celou dobu výstavby pojištění díla na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny díla.


VIII. Předání staveniště

- 8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu **do 29.06.2012.**
- 8.2. Zařízení staveniště – plochy pro zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně.
- 8.3. Zhotovitel zlikviduje zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do jednoho týdne po předání stavby.
- 8.4. Objednatel se zavazuje zajistit ke dni předání staveniště pro zhotovitele napojovací místa el.energie, vody a kanalizace.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele do jeho sídla minimálně 7 dnů předem k předání a převzetí předmětu díla, které bude probíhat v místě díla v pracovní dobu objednatele. Objednatel může převzít dílo před smluvným termínem dokončení a pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky.
- 9.2. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu a v případě, že se smluvní strany zároveň dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis.
- 9.4. Zhotovitel je povinen připravit k termínu zahájení přejímacího řízení doklady (dokumentace skutečného provedení, atesty a prohlášení o shodě, zápisy o provedených zkouškách, měření a revizích, doklady o likvidaci odpadů, písemná vyjádření správců dotčených inženýrských sítí, fotodokumentaci průběhu provádění, geodetické zaměření stavby, geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, provozní předpisy, návody k obsluze apod.), které jsou uvedené v předmětu plnění této smlouvy o dílo.

Za objednatele :



Za zhotovitele :



X. Odpovědnost za vady a záruka

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
- 10.2. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců** a záruční lhůtu na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 10.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 10.5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 10.8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
- 10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli následně zhotovitel.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.


XI. Smluvní pokuta

- 11.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu
 - ve výši 20.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení
 - za nesplnění termínu odstranění vady a nedodělek 1.000,- Kč/den za každou vadu a nedodělek
 - za prodlení objednatele při platbě smluvní ceny sjednává smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý kalendářní den prodlení z dlužné částky
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinností ze závazku, na níž je dohodnutá smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.


XII. Ostatní ujednání

- 12.1. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení od příslušného správce.
- 12.2. Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel, nebude-li dohodnuto jinak, včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy.


Za objednatele :



Za zhotovitele :



- 12.3. Víceprací se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností a na základě dohody smluvních stran a jsou pro stavbu nutné a potřebné.
- 12.4. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy, v jednoduchém případě zápisem ve stav. deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat ve smlouvě.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se v rámci plnění této smlouvy na základě vyzvání objednatele kolaudačního řízení.
- 12.6. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a tím, vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).
- 12.7. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících na profilu zadavatele (objednatele).
- 12.8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklady dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb.
- 12.9. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dotačního projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu 10 let po skončení plněné zakázky.
- 12.10. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.
- 12.11. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou předkládat obě strany.
- 12.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsané vyhotovení.


Smlouvu přezkoumal Přemysl Oulík, dne 27.06.2012

V Mašicích dne 29. 6. 2012

V Táboře dne 27.06.2012


Za objednatele:




Miloslava Šebková
starostka




Za zhotovitele:


Jaroslav Sochůrek
na základě Plné moci



Za objednatele :



Za zhotovitele :




Přístupová komunikace a parkoviště k ZŠ Malšice

Rekapitulace stavebních nákladů

	Stavební objekt	základní cena	DPH - 20%	cena celkem
SO 101	Objízdna komunikace a chodníky	1 269 352,93 Kč	253 870,59 Kč	1 523 223,52 Kč
SO 102	Parkoviště a průjezdné komunikace	559 379,53 Kč	111 875,91 Kč	671 255,44 Kč
SO 104	Statické zajištění domu čp. 118 v Malšicích	218 042,63 Kč	43 608,53 Kč	261 651,16 Kč
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena celé stavby celkem :	2 046 775,09 Kč	409 355,02 Kč	2 456 130,11 Kč

V Táboře 19.6.2012


Jaroslav Sedláček
na základě Plné moci



SWIETELSKÝ ®

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

WAV project s.r.o.

Tištěno dne:

3.5.2012

VÝKAZ VÝMÉR

(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

SO 101 Objezdová komunikace a chodníky

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 02811a	Průzkumné práce geotechnické na povrchu prohlídka a posouzení podloží vozovky a objektů geotechnikem včetně návrhu opatření bere se pro stavbu jako celek 1 kus <i>Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!</i>	1,00 ks 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000		2 171,55	2 171,55
2 02720a	Pomoc prac zřiz nebo zajišť regul a ochr dopr. dopravně inženýrské opatření bere se jako celek 1 ks včetně potřebných úprav a přemísťování v průběhu stavby	1,00 ks 1,0000 0,0000		1 085,78	1 085,78
3 02910	Ostatní požadavky - geodetické zaměření zaměření skutečného provedení stavby bere se pro stavbu jako celek 1 kus	1,00 ks 0,0000 1,0000		21 172,63	21 172,63
4 02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace dokumentace skutečného provedení stavby bere se pro stavbu jako celek 1 kus	1,00 ks 0,0000 1,0000		5 428,88	5 428,88
5 Stat	Uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD. Dokumentace statického stavu přílehlé zástavby dokumentace přílehlé zástavby statikem, před zahájením prací bere se jako celek 1 kus	1,00 ks 0,0000 1,0000		2 171,55	2 171,55

6 121101101 Sejmутí ornice s přemísťováním na vzdálenost do 50 m il. 100 mm dle kubatur 871,59*0,1

7 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm dle kub. 1 kus

8 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm dle kácení 1 ks

9 162301401 Vodorovné přemísťování větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm

87,16 M3 0,0000 87,1590 1,00 KUS 1,0000 1,00 KUS 1,0000 1,00 KUS	70,58 142,92 254,20 24,57	6 151,68 142,92 254,20 24,57
---	--	---

10	162301411	dle kácení / kus Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D knene do 300 mm	1,0000	1,00 KUS	300,35	300,35
11	162301421	dle kácení / kus Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	1,0000	1,00 KUS	73,67	73,67
12	113154113	dle kácení / kus Frézování živého krytu tl 50 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek dle kub 64,05 m2	1,0000	64,05 M2	88,30	5 655,62
13	113154123	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh § 1 m pl do 500 m2 bez překážek v odstr. st. cesty s asf. krytem dle kub. 175,83 m2	64,0500	175,83 M2	88,30	15 525,79
14	113107181	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm odstr. st. cesty s asf. krytem dle kub. 175,83 m2	175,8300	175,83 M2	23,62	4 153,10
15	113107182	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm odstr. st. cesty s krytem z penetrace dle kub. 67,87 m2	175,8300	67,87 M2	35,29	2 395,13
16	113107141	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm odstr. st. chodníku s asf. krytem dle kub. 11,52 m2	67,8700	11,52 M2	80,35	925,63
17	113107162	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva dreného tl 200 mm odstr. st. cesty s asf. krytem dle kub. 175,83 m2	11,5200	243,70 M2	28,23	6 879,65
18	113107130	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm odstr. st. cesty s krytem z penetrace dle kub. 67,87 m2	175,8300	2,55 M2	401,74	1 024,44
19	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamení odstranění poloveg. tvárnice dle kub. 11,03 m2 odstranění bet. dlažby dle kub. 3,40 m2	67,8700	2,5500	47,77	689,32
20	113107111	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm odstranění bet. plochy dle kub. 2,55 m2 odstr. st. chodníku s asf. krytem dle kub. 11,52 m2	11,0300	14,43 M2	75,70	2 157,45
21	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vytrhání bet. obrubníků dle kub. 184,03 m	3,4000	184,03 M	46,69	8 592,36
22	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek vytrhání obrub z kam. kostek dle kub. 11,63 m	184,0300	11,63 M	53,56	622,90
23	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v horn výkop dle kubatur 211,22 m3	11,6300	211,22 M3	78,72	16 627,24
24	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivos	211,2200	211,22 M3	19,90	4 203,28
25	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	5,50 M3	5,50 M3	136,33	749,82

		<i>násyp dle kub. 5,5 m³</i>				
26	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m ³ násypu na 1 m silnice nebo železnice		5,5000		
		<i>dodatečný násyp dle kubatur 19,62 m³</i>		19,62 M3	136,33	2 674,79
27	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³		19,6200		
		<i>pro drenáž, š. 0,5 m, hl. 0,4 m</i>		15,52 M3	217,16	3 370,32
		<i>77,6*0,5*0,4</i>		0,0000		
28	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3		15,5200	79,62	1 235,70
29	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³		49,27 M3	236,16	11 634,66
		<i>pro přípojky ul. vpusti, š. 0,9 m, prům. hl. 1,4 m pod plání</i>		0,0000		
		<i>(37,1+2)*1,4*0,9</i>		49,2660		
30	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3		49,27 M3	59,72	2 942,17
31	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³		8,42 M3	716,61	6 036,72
		<i>pro ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,95 m pod plání,</i>		0,0000		
		<i>1,2*1,2*1,95*3</i>		8,4240		
32	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3		8,42 M3	117,63	990,92
33	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m		137,56 M2	1,09	149,94
		<i>pro rýhy pro přípojky</i>		0,0000		
		<i>(37,1+2)*1,4*2</i>		109,4800		
		<i>pro šachty UV</i>		0,0000		
		<i>1,95*1,2*4*3</i>		28,0800		
34	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m		137,56 M2	1,09	149,94
35	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		28,44 M3	369,77	10 517,37
		<i>bere se 10% všech vykopů</i>		0,0000		
		<i>(211,22+15,52+49,266+8,424)*0,1</i>		28,4430		
36	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m o		16,69 M3	86,86	1 449,40
		<i>přípojky DN 200 a 100 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí</i>		0,0000		
		<i>(0,2+0,02+0,3)*0,9*37,1</i>		17,3628		
		<i>(0,1+0,02+0,3)*0,9*2,0</i>		0,7560		
		<i>odečte se zemina vytláčená potrubím DN 200 a 150</i>		0,0000		
		<i>-(0,11*0,11)*3,14*37,1</i>		-1,4096		
		<i>-(0,06*0,06)*3,14*2,0</i>		-0,0226		
37	583313450	(KAMEN TEZ DROB 0-4 B		30,04 T	218,68	6 568,25
		<i>pro obsyp, cca 1,8 t/m³</i>		0,0000		
		<i>16,6866*1,8</i>		30,0359		
38	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		34,49 M3	48,86	1 685,13
		<i>vykop rýhy pro přípojky 49,266 m³</i>		49,2660		

39	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na deponii měšyse, vzdálenosti do 5 km	57,90	17 316,21
		odkopávka 211,22 m ³		
		ryhy 15,52+49,286 m ³		
		šachty 8,424 m ³		
		odečte se násyp a dod. násyp dle kub. -5,5-19,62 m ³		
		odečte se zdsyp -34,489 m ³		
		přebytek ornice (871,59-123,37)*0,1		
		odečte se ornice potřebná pro SO 103		
		(46,79-52,51)*0,1		
40	171201201	Uložení sypaniny na skládky dle vodor. přemístění, hornina I-4	10,36	2 329,15
		299,071 m ³		
		odečte se ornice (-74,8220-0,572)		
41	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním dle plochy nové kce vozovky 583,74 m ²	15,28	14 693,55
		dle plochy nové kce chodníků 235,06 m ²		
		dle plocha nové kce park. pásů 142,82 m ²		
42	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu	14,80	1 825,88
		ohumus. na rovině dle kubatur 123,37 m ²		
43	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	17,37	2 142,94
		dle rozproštění 123,37 m ²		
44	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	38,00	2 509,14
		dle svahování dle kub. 66,03 m ²		
45	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	17,37	1 146,94
		dle rozproštění 66,03 m ²		
47	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ²	96,09	1 819,94
		uvazuje se 10x po 10 litrech na m ²		
		(123,37+66,03)*10*10*0,001		
48	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 dle svahování dle kub. 66,03 m ²	24,76	1 634,90
		dle svahování dle kub. 66,03 m ²		

49	005724100	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	5,68 KG	130,29	740,31
		uvazuje se cca 0.03kg/m2	0,0000		
		(123,37+66,03)*0,03	5,6820		
49	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	15,52 M3	808,98	12 555,37
		77,6*0,5*0,4	15,5200		
50	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	77,60 M	43,97	3 412,07
		drenáž dle kubatur 77,6 m	77,6000		
			0,0000		
			0,0000		
51	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku př.	22,74 M	500,86	11 389,56
		dle kub. 22,74 m	22,7400		
52	BEST PA UBEST PALISÁDA URIKO 160/160/1000 mm		143,00 ks	133,82	19 136,26
		uvazuje se 143 ks	143,0000		
53	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třeštěného	3,52 M3	516,83	1 818,72
		pod přípojky vpustí 0,1*0,9*(37,1+2,0)	3,5190		
54	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	6,00 KUS	162,87	977,22
		pro nové uliční vpustí dle kubatur, 2 prstence pro 1 vpust	0,0000		
		2*3 kusů	6,0000		
55	592-213007	Preř.pro ul.vpust TBV-Q 660/180, prstenec	3,00 kus	483,17	1 449,51
		dle počtu vpustí 3 ks	3,0000		
56	592-2130 10	Preř.uliční vpustí TBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten	3,00 ks	374,59	1 123,77
		dle počtu vpustí 3 ks	3,0000		
57	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z ne	856,12 M2	188,74	161 584,09
		použije se ACO 11	0,0000		
		pl. nové asf. vozovky dle kubatur 583,74 m2	583,7400		
		pl. povrch. úpravy vozovky dle kub. 272,38 m2	272,3800		
58	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do	272,38 M2	229,59	62 535,72
		vyrovnávka 11,16 m3 na pl. 272,38 m2, prům. tl. 0.04 m	0,0000		

59	573231111	272,38 m ² Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² PS A, pod kryt v množství 0,20kg/m ² dle plochy nové vozovky 583,74+272,38 m ² PS A, pod vyrovnávku v množství 0,50kg/m ² dle pl. povrch. úpravy 272,38 m ²	272,3800 1 128,50 M2 0,0000 856,1200 0,0000 272,3800	11,17	12 605,35
60	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 r použije se ACP 16+	583,74 M2 0,0000	193,65	113 041,25
61	564851111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm použije se ŠDa 0-32 plocha nové asf. vozovky dle kub. 583,74 m ²	583,7400 583,74 M2 0,0000	93,13	54 363,71
62	564851113	Podklad ze šterkodně ŠD tl 170 mm min. 150 mm, prům. 170 mm vlivem rozdílného sklonu pládně použije se ŠDa 0-32 plocha nové asf. vozovky dle kub. 583,74 m ² plocha nových park. pásů dle kub. 142,82 m ²	583,7400 726,56 M2 0,0000 0,0000 583,7400 142,8200	105,11	76 368,72
63	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 30 plocha nových park. pásů dle kub. 142,82 m ²	142,82 M2 142,8200	189,72	27 095,81
64	BEST 2.1.8	Dlažba skladebná BEST KLASIKO, tl. 80 mm, červená dle kladení, ztratiné 2% odečte se dlažba pro vyznačení jednotlivých stání (142,82-(73,2*0,1))*1,02	138,21 m ² 0,0000 0,0000 138,2100	248,26	34 312,01
65	BEST 2.1.8	Dlažba skladebná BEST KLASIKO, tl. 80mm, barv dlažba pro vyznačení jednotlivých stání, ztratiné 3% (73,2*0,1)*1,03 uvazuje se barva antracitová	7,54 m ² 0,0000 7,5396 0,0000	248,26	1 871,78
66	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm plocha nových park. pásů dle kub. 142,82 m ²	142,82 M2 142,8200	184,03	26 283,16
67	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 plocha nových chodníků dle kub. 235,06 m ²	235,06 M2 235,0600	189,72	44 595,58
68	BEST 2.1.6	Dlažba skladebná BEST KLASIKO, tl. 60mm, přírodní dle kladení, ztratiné 2% odečtou se varovné a signální pásy (235,06-19,71)*1,02	219,66 m ² 0,0000 0,0000 219,6570	122,39	26 883,82
69	BEST 2.2.6	Dlažba skladebná BEST KLASIKO nevid tl. 60mm, barv	20,30 m ²	478,99	9 724,12

dle kubatur, ztrátové 3%
19,71*1,03
70 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm
min. 200 mm, prům. 210 mm vlivem rozdílného sklonu pláně
použije se ŠDa 0-32
plocha nových chodníků dle kub. 235,06 m²
0,0000
20,3013
235,06 M2
0,0000
0,0000
235,0600

124,42

29 246,17

325,74

162,87

2,00 M

37,10 M

542,89

3,00 KUS

20 141,22

3 800,22

3,00 KUS

11 400,66

656,89

3,03 ks

1 990,38

656,89

3,03 ks

1 990,38

293,16

3,03 ks

888,27

439,74

3,03 ks

1 332,41

1 628,66

3,00 KUS

4 885,98

396,31

3,00 ks

1 188,93

2 817,59

3,00 ks

8 452,77

617,81

6,00 KUS

3 706,86

71 871265221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100

přípočky DN 100

dle kub. 2,0 m

72 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200

přípočky DN 200

dle kub. 37,1 m

Součástí SO 101 jsou přípočky UV v SO 102.

V případě pozdějšího provádění SO 102 je nutno konce

přípojek zastěpit a označit jejich polohu.

73 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

nové ul. vpusti dle kubatur 3 ks

74 592-2130 0 Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/626 D dno

ztrátové 1%

3*1,01

75 592-213018 Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/590/200V střední

ztrátové 1%

3*1,01

76 592-2130 0 Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/290 K horní na koš

ztrátové 1%

3*1,01

77 592-2130 0 Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/590 horní

ztrátové 1%

3*1,01

78 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do

nové ul. vpusti dle přílohy 3 ks

79 Víček 12 SLB bahenní koš D1

80 Víček SLX Mříž s rámem SLX 500x500mm kateg.D 400

81 817354111 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200

připojek na st. bet. potrubí stok

uvazuje se 6 ks

82 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený

uvazuje se 0,25 m3/útes

6*0,25 m3

83 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop

pro obetonování útesů 1m2/útes

1*6 m2

84 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením tříže

výšková úprava tříží UV dle kub. 1 ks

zvýšení i snížení

85 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu

výšková úprava poklopů šachet dle kub. 2 ks

zvýšení i snížení

86 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího lu

výšková úprava krycích hrnců šoupal dle kub. 2 ks

výšková úprava krycích hrnců hydrantů dle kub. 1 ks

zvýšení i snížení

87 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

dle kubatur 56,0 m

88 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnící

ve spáře podél silnice II/137

53,0+1,0 m

89 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v z

90 971042231 Vybourání otvorů v betonových přístěkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150

pro zajištění drenáží do těles vpustí (0,007v/ks)

2 ks

91 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z

silniční obrubníky dle kubatur 344,0 m

92 592175040 OBRUBNIK BEST-MONO II100X15/12X25A

dle osazení, přičte se zirátné 1%

344,0*1,01

93 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lo:

osazení chodníkových obrubníků dle kub. 31,55 m

0,0000			
6,0000			
1,50 M3	1 954,40	2 931,60	
0,0000			
1,5000			
6,00 M2	162,87	977,22	
0,0000			
6,0000			
1,00 KUS	488,60	488,60	
1,0000			
0,0000			
2,00 KUS	488,60	977,20	
2,0000			
0,0000			
3,00 KUS	488,60	1 465,80	
2,0000			
1,0000			
0,0000			
56,00 M	63,79	3 572,24	
56,0000			
54,00 M	119,10	6 431,40	
0,0000			
54,0000			
54,00 M	36,48	1 969,92	
2,00 KUS	92,92	185,84	
0,0000			
2,0000			
344,00 M	287,99	99 068,56	
344,0000			
347,44 KUS	89,58	31 123,68	
0,0000			
347,4400			
124,05 M	287,99	35 725,16	
31,5500			

Dulík

94	BEST SINL Obrubníky BEST SINIA 250x1000x100 dle osazení, přičte se ztratné 1% 31,55*1,01	92,5000 31,87 ks 0,0000	82,14	2 617,43
95	BEST LINE Obrubník betonový BEST LINEA II 25/100/8 cm dle osazení, přičte se ztratné 1% 92,5*1,01	31,8655 93,43 ks 0,0000	78,99	7 379,64
100	935931213 Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení B125 s roštem mřížkovým vnitřní š dle kub. 3,6 m	93,4250 3,60 M 3,6000	1 744,55	6 280,38
101	966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými pa dle počtu ruš. DZ dle kub. 2 ks	4,00 KUS 2,0000	108,58	434,32
102	966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol dle počtu přem. DZ dle kub. 2 ks odstranění DZ dle sit. 4 ks	6,00 KUS 4,0000	54,29	325,74
103	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo přemíst. DZ dle sit. 2 ks nové DZ dle kub. 15 ks	17,00 KUS 15,0000	108,58	1 845,86
104	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a přemíst. DZ 2 ks nové sloupky dle kub. 11 ks pro přemíst. DZ 2 ks	13,00 KUS 11,0000	857,76	11 150,88
105	ARA S FeZl Sloupek na DZ Fe trubka 60x3mm Zn uvazuje se 3,5 m/ks 3,5*11	38,50 m 0,0000 38,5000	179,15	6 897,28
106	ARA B Dz reflex 3M, tř. 2, FeZN, s lemem, 700mm B24b - Zákaz odbočování vlevo 1 ks B24a - Zákaz odbočování vpravo 1 ks B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel 2 ks B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/h) 1 ks B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel 2 ks	7,00 ks 0,0000 1,0000 0,0000 2,0000 0,0000 1,0000 0,0000 2,0000	1 172,64	8 208,48
107	ARA P6 Fe: DZ reflex, tř. 2, FE s lemem, pozink, 700mm, P6	1,00 ks	1 194,35	1 194,35

DZ P6 - Střij, dej přednost v jízdě!		0,0000		
1 ks		1,0000		
108	ARA IP4b I DZ reflexní 3M, tř.2, FeZn s lemem 500x500 mm IP4b	3,00 ks	890,34	2 671,02
IP4b - Jednosměrný provaz		0,0000		
3 ks		3,0000		
109	ARA IP12 I DZ reflexní, tř.2, FeZn s lemem, 500x700 IP12	1,00 ks	1 047,77	1 047,77
IP12 - Vyhrazené parkoviště se symb. OI		0,0000		
1 ks		1,0000		
110	ARA E FeZ DZ reflex. tř.2, FeZn plech lisovaná, 500x500mm E	3,00 ks	890,34	2 671,02
EI - Počet		0,0000		
1 ks		1,0000		
EI3 - Text		0,0000		
2 ks		2,0000		
111	915131112 Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce	3,60 M2	162,87	586,33
DZ V10f, cca 1.8 m2/ks, 2 ks		0,0000		
1,8*2		3,6000		
112	915621111 Předznačení vodorovného plošného značení	3,60 M2	5,43	19,55
113	915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	15,02 M	314,87	4 729,35
dle kub. 15,02 m		15,0200		
118	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	31,88 T	119,44	3 807,94
bet. dlaždice 14,43*0,255		3,6797		
bet. obrubníky silniční 184,03*0,145		26,6844		
obruby z dlažebních kostek 11,63*0,115		1,3375		
sloupky DZ 2*0,082		0,1640		
dopr. značky 4*0,004		0,0160		
119	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	127,53 T	8,69	1 108,20
na deponii městys, vzdálenost do 5 km		0,0000		
bet. dlaždice 14,43*0,255 *(5-1)		14,7186		
bet. obrubníky silniční 184,03*0,145*(5-1)		106,7374		
obruby z dlažebních kostek 11,63*0,115*(5-1)		5,3498		
sloupky DZ 2*0,082*(5-1)		0,6560		
dopr. značky 4*0,004*(5-1)		0,0640		
120	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	123,65 T	39,82	4 923,77
na řízenou skládku odpadů, vzdálenost do 10 km		0,0000		
vybour. asfalt ((175,83+11,52)*0,098)+(67,87*0,181)		30,6448		
na deponii městys, vzdálenost do 5 km		0,0000		

WAY project s.r.o.

Tiskeno dne: 3.5.2012

VÝKAZ VÝMĚR
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

SO 102 Parkoviště a průjezdné komunikace

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	121101101 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m tl. 100 mm dle kubatur 753,33*0,1 m3	75,33 M3 0,0000	M3	70,58	5 317,00
2	112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm dle kub. 1 kus	75,3330 1,00 KUS		256,68	256,68
3	112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm dle kácení 1 ks	1,0000 1,00 KUS		509,35	509,35
4	162301402 Vodovodné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm dle kácení 1 kus	1,0000 1,00 KUS		127,62	127,62
5	162301412 Vodovodné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm dle kácení 1 kus	1,0000 1,00 KUS		673,18	673,18
6	162301422 Vodovodné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm dle kácení 1 ks	1,0000 1,00 KUS		267,61	267,61
7	122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v horní výkop dle kubatur 98,78 m3	98,78 M3 98,7800	M3	108,58	10 725,53
8	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivos	98,78 M3		19,90	1 965,72
9	171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS násyp dle kub. 0,24 m3	0,24 M3 0,2400	M3	136,29	32,71
10	171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice dodatečný násyp dle kubatur 32,18 m3	32,18 M3 32,1800	M3	136,33	4 387,10
11	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro drenáž š. 0,5 m, hl. 0,4 m 32,6*0,5*0,4	6,52 M3 0,0000	M3	217,15	1 415,82
12	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	6,52 M3		79,62	519,12
13	133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,95 m pod pláň 1,2*1,2*1,95*(1+2)	8,42 M3 0,0000	M3	716,61	6 036,72
14	133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	8,42 M3 8,4240	M3	117,63	990,92

15	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m pro šachty pro UV 1,2*1,95*4*(1+2)	28,08 M2 0,0000	82,89	2 327,55
16	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	28,0800		
17	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení bere se 10% odkopávky 98,78*0,1	28,08 M2 9,88 M3 0,0000	16,72 369,77	469,50 3 652,59
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkop šachet 8,424 m3 odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí -0,3*0,3*3,14*1,95*(1+2)	6,77 M3 8,4240 0,0000	125,77	851,56
19	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na deponii stavebníka, vzdálenost do 5 km odkopávka 98,78 m3 rýhy 6,52 m3 šachty 8,424 m3 odečte se zásyp -6,7708 m3 přebytek ornice (753,33-138,12)*0,1	-1,6532 168,47 M3 0,0000 98,7800 6,5200 8,4240 -6,7708 61,5210 116,05 M3 0,0000	57,90	9 754,66
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky dle vodor. přemístění, hornina 1-4 116,0486 m3	116,05 M3 0,0000	10,36	1 202,26
21	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním dle plochy nové kce vozovky 290,45 m2 dle plocha nové kce park. pásů 285,05 m2	116,0486 575,50 M2 290,4500 285,0500	15,28	8 793,64
22	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svah ohumus. na rovině dle kubatur 138,12 m2	138,12 M2 138,1200	31,05	4 288,63
23	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 dle rozproštění 138,12 m2	0,0000 138,12 M2	17,37	2 399,14
24	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm dle kub. 16,08 m2	138,1200 16,08 M2 16,0800	38,00	611,04
25	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 dle rozproštění 16,08 m2	16,08 M2 16,0800	17,37	279,31
26	005724100	SMES TRAVNÍ PARKOVA REKREACNI uvazuje se cca 0,03kg/m2 (138,12+16,08)*0,03	4,63 KG 0,0000 4,6260	130,29	602,72

27	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ² uvažuje se 10x po 10 litrech na m ² (138,12+16,08)*10*10*0,001	15,42 M3 0,0000 15,4200	96,09	1 481,71
28	182201101	Svahování násypů dle kub. 16,08 m ²	16,08 M2 16,0800	47,77	768,14
29	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm 32,6*0,5*0,4	6,52 M3 6,5200	808,98	5 274,55
30	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože drenáž dle kubatur 32,6 m	32,60 M 32,6000	43,97	1 433,42
31	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámtů v do 200 mm pro nové uliční vpusti dle kubatur, 2 prstence pro 1 vpust 2*(1+2) kusů	6,00 KUS 0,0000 6,0000	162,87	977,22
32	592-213007	Prof.pro ul.vpust TBV-Q 660/180, prstenec dle počtu vpustí 3 ks	3,00 kus 3,0000	483,17	1 449,51
33	592-2130 16	Prof.uliční vpusti TBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten dle počtu vpustí 3 ks	3,00 ks 3,0000 0,0000	374,59	1 123,77
34	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z ne použije se ACO 11 pl. nové asf. vozovky dle kubatur 290,45 m ²	290,45 M2 0,0000 290,4500	190,12	55 220,35
35	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² PS A, pod kryt v množství 0,20kg/m ²	290,45 M2 0,0000 290,4500	10,75	3 122,34
36	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 r použije se ACP 16+ pl. nové asf. vozovky dle kubatur 290,45 m ²	290,45 M2 0,0000 290,4500	194,70	56 550,62
37	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm použije se ŠDa 0-32 pl. nové asf. vozovky dle kubatur 290,45 m ²	290,45 M2 0,0000 290,4500	93,87	27 264,54
38	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm pl. nové asf. vozovky dle kubatur 290,45 m ²	575,50 M2 575,5000	98,31	56 577,41

min. 150 mm, prům. 160 mm vlivem rozdílného sklonu pláňe
použije se SDa 0-32

pl. nové asf. vozovky dle kubatur 290,45 m²

plocha nových park. pásů dle kub. 285,05 m²

39 567921111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm

plocha nových park. pásů dle kub. 285,05 m²

40 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 31

plocha nových park. pásů dle kub. 285,05 m²

41 BEST 2.1.8: Dlažba skladebná BEST KLASIKO, tl. 80 mm, červená
dle kladení, ztrátě 2%

odečte se dlažba pro vyznačení jednohlavých stání

(285,05-(106,6*0,1))*1,02

42 BEST 2.1.8: Dlažba skladebná BEST KLASIKO, tl. 80mm, barv

dlažba pro vyznačení jednohlavých stání, ztrátě 3%

(106,6*0,1)*1,03

uvazuje se barva antracitová

48

43 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

nové ul. vpusti dle kubatur 1+2 ks

44 592-2130 01 Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/626 D dno

ztrátě 1%

3*1,01

45 592-213018 Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/590/200V střední

ztrátě 1%

3*1,01

46 592-2130 01 Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/290 K horní na koš

ztrátě 1%

3*1,01

47 592-2130 01 Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/590 horní

ztrátě 1%

3*1,01

48 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do

nové ul. vpusti dle zřízení 1+2 ks

49 Vléček 12 SLB bahenní koš D1

50 Vléček SLX Mříž s rámem SLX 500x500mm kateg.D 400

51	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 ; pro zaústění drenáží do těles vpustí (0.007 t/ks) 2 ks	2,00 KUS 0,0000	92,92	185,84
52	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm pro propojení těles dvojité vpustí / kus	2,0000		
53	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z silniční obrubníky dle kubatur 114,05 m	1,00 KUS 1,0000	390,79	390,79
54	592175040	OBRUBNIK BEST-MONO II100X15/12X25A dle osazení, přičte se ztrátové 1% 114,05*1,01	114,05 M 114,0500	287,99	32 845,26
55	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lo; osazení chodníkových obrubníků dle kub. 59,5 m	115,19 KUS 0,0000	89,58	10 318,76
56	BEST SINL	Obrubníky BEST SINIA 250x1000x100 dle osazení, přičte se ztrátové 1% 59,5*1,01	59,50 M 59,5000	287,99	17 135,41
57	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km otvory (2*0,007)+(0,059)	60,10 m 0,0000	82,14	4 936,20
58	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů na deponii měsyse, vzdálenost do 5 km otvory (2*0,007)+(0,059)*(5-1)	0,07 T 0,0730	39,86	2,91
			0,29 T 0,0000	8,29	2,42
			0,2920		

59	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinovým	521,88 T	5,72	2 985,15
Celkem				Odhytová cena bez DPH:	
				559 379,53	

WAY project s.r.o.

Tištěno dne: 3.5.2012

VÝKAZ VÝMĚR

(položkový rozpois)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 659

Průběžná kalkulace a nabídková cena

SO 104 Statické zajištění domu čp. 118 v Městě

Položka

Text

Množství

m.j.

Cena

Celkem

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Název stavby	SO 104 Statické zajištění domu č.p.118 v Malšicích v důsledku návrhu nové komunikac -	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Malšice parc.č.118/1, 1308/4, 1309/3 a 2102/5
Objednatel	Městys Malšice	IČ	DIČ
Projektant	Ing.Luděk Hamr	00252522	CZ00252522
Zhotovitel	dle výběrového řízení	10320849	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing.Pavel Vochozka	19.05.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 299,69	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	189 687,92	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 225,88	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		201 213,49	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		16 829,14	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				218 042,63			
Objednatel				24 14 %				0,00 DPH			
Datum a podpis				25 20 %				218 042,63 DPH			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				261 651,23			
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty							
				27 Dodávky objednatele				0,00			
				28 Klouzavá doložka				0,00			
				29 Zvýhodnění + -				0,00			

Všechny specifikované materiály musí splňovat požadavky uvedené v technické zprávě a technických specifikacích a standardech. Materiály jmenovitě uvedené ve výkazu výměr a rozpočtu nejsou podle zákona č.137/2006Sb. závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standartu.

REKAPITULACE ZADÁNÍ

Stavba: SO 104 Statické zajištění domu č.p.118 v Malšicích v důsledku návrhu nové komunikac -
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Městys Malšice
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Datum: 19.05.2012

		Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	193 987,61
1	Zemní práce	42 692,15
2	Zakládání	74 831,76
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 691,40
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	594,34
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 696,05
99	Přesun hmot	30 481,91
PSV	Práce a dodávky PSV	7 225,88
767	Konstrukce zámečnické	7 225,88
OST	Ostatní	16 829,14
O01	Příprava stavby, ostatní	16 829,14
	<u>Celkem</u>	<u>218 042,63</u>

ZADÁNÍ S VV

Stavba: SO 104 Statické zajištění domu č.p.118 v Malšicích v důsledku návrhu nové komunikace -

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Městys Malšice

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 19.05.2012

P.O.	Pr	KO	Práce a dodávky HSV	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
	D	1	Práce a dodávky HSV			193 987,61	
	D	1	Zemní práce			42 692,15	
1	K	001	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 výkop rýhy pro podchycení základů bude prováděno po úsecích délky max.2,0 m 0,85*0,6*12,0	m3	6,120	955,48	5 847,54 20,0
2	K	001	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 ruční výkop s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí výkop rýhy podél základového zdiva pro podchycení základů 0,6*0,5*12,0 výkop rýhy podél stávající opěrné zidky (0,25+0,4)*0,8*0,5*11,0 Součet	m3	6,460	955,96	6 175,50 20,0
3	K	001	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 výkop rýhy podél základového zdiva pro podchycení základů 3,6 výkop rýhy podél stávající opěrné zidky 2,86 Součet	m3	6,460	58,81	379,91 20,0
4	K	001	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 výkop rýhy pro opěrnou zeď dl.11,0 m 1,15*0,8*11,0	m3	10,120	1 004,34	10 163,92 20,0
5	K	001	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	10,120	58,81	595,16 20,0
6	K	001	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m pažení stěn výkopu při podchycení základů (12,0+0,5*2)*1,2	m2	15,600	82,89	1 293,08 20,0
7	K	001	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,600	16,72	260,83 20,0
8	K	001	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m 6,12+6,46+10,12 "odvoz na mezideponii v místě stavby" 11,103 "zpětný odvoz k zásypům" Součet	m3	33,803	91,25	3 084,52 20,0
9	K	001	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m příplatek za dalších 10 m 33,803	m3	33,803	83,13	2 810,04 20,0
10	K	001	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 10 km 22,7-11,103	m3	11,597	115,82	1 343,16 20,0
11	K	001	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 11,597 "nakládka na mezideponii k odvozu na skládku" 11,103 "nakládka na mezideponii k zásypům" Součet	m3	22,700	58,81	1 334,99 20,0
12	K	001	Uložení sypání na skládky 11,597 "uložení na skládku"	m3	11,597	10,36	120,14 20,0
13	K	001	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) objemová hmotnost zeminy 1,5 t/m3 11,597*1,5	t	17,396	70,58	1 227,81 20,0
14	K	001	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním předpokládá zpětného využití zeminy z výkopů zásyp částí rýh podél podchycených základů 0,35*1,0*12,0 zásyp částí rýh podél opěrné zidky 0,25*0,8*11,0*2 (0,25+0,4)*0,7*0,5*11,0 Součet	m3	11,103	105,86	1 175,36 20,0
15	K	231	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 úprava zelených ploch	m2	50,000	17,37	868,50 20,0

			opěrná zídka z lomového kamene						
			(0,8+0,5)*11,0 "svislá část včetně hlavy"			14,300			
			0,5*0,8*2 "boky"			0,800			
			Součet			15,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
27	K	PK 90001.R	Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí při provádění prací	kpl	1,000	2 388,71		2 388,71	20,0
28	K	PK 90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	30,000	54,29		1 628,70	20,0
29	K	221 913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	217,16		1 737,28	20,0
			2 "A 6b - Zúžená vozovka (z jedné strany)"		2,000				
			2 "A 15 - Práce"		2,000				
			2 "B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost"		2,000				
			1 "P 7 - Přednost protijedoucích vozidel"		1,000				
			1 "P 8 - Přednost před protijedoucími vozidly"		1,000				
			Součet		8,000				
30	K	221 913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	400,000	16,29		6 516,00	20,0
			použití 50 dní						
			8*50		400,000				
31	K	013 962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	3,520	792,67		2 790,20	20,0
			ubourání stávající kamenné zidky						
			0,4*0,8*11,0		3,520				
32	K	013 975011231.1	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl 450 mm - zajištění obvodového zdiva	m	12,000	1 302,93		15 635,16	20,0
			škové vzpěry z kulatiny dt.3,0 - 3,5 m o průměru 15 cm do kapes v obvodovém zdivu (vždy nad prováděným záběrem)						
	D	99	Přesun hmot						
33	K	013 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	8,800	380,77		3 350,78	20,0
34	K	013 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,800	67,86		597,17	20,0
35	K	013 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,200	5,64		694,85	20,0
			odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 15 km						
			příplatek za dalších 14 km						
			8,8*14		123,200				
36	K	221 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,800	640,61		5 637,37	20,0
37	K	011 998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	38,250	528,15		20 201,74	20,0
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 225,88	
	D	767	Konstrukce zámečnické					7 225,88	
38	K	PK 76701.R	M+D ocelového zábradlí v 110 cm z trubek včetně povrchové úpravy	m	11,000	597,18		6 568,98	20,0
			součástí je kotvení do opěrné zidky včetně pomocného materiálu						
39	K	767 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	10,000	65,69		656,90	20,0
	D	OST	Ostatní					16 829,14	
	D	001	Příprava stavby, ostatní					16 829,14	
40	K	PK 002	Vytýčení stávajících podzemních sítí	m2	80,000	61,07		4 885,60	20,0
			80 "plocha zájmové oblasti"		80,000				
41	K	PK 003.1	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 428,88		5 428,88	20,0
42	K	PK 005	Autorský dozor	kpl	1,000	6 514,66		6 514,66	20,0
			<u>Celkem</u>					<u>219 042,63</u>	

PLNÁ MOC

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495, PSČ: 370 04,
IČ: 48 03 55 99,
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená : panem Ing. Františkem Fryšem, vedoucím odštěpného závodu
bytem Pod Vrchy 142, 377 01 Jindřichův Hradec III

uděluje tímto

panu Jaroslavu Sochůrkovi, bytem Minská 2784/3, 390 05 Tábor

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2012
V Českých Budějovicích dne 18.4.2012

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495
370 04 České Budějovice

Zmocnitel :

.....
Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám :

Zmocněnec :

.....
Jaroslav Sochůrek