



Smlouva č. 48/2017

Uzavřena dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.- obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Dodavatel:

PLOTY OD OTY s.r.o

Lom 64

390 02 Tábor

IČO: 04787625 DIČ: CZ04787625

V zastoupení Otakar Kinzl

1.1 Objednatel:

Městys Malšice

Malšice 131

391 75 Malšice

IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522

V zastoupení Miloslava Šebková, MBA

II. Předmět díla

Předmětem díla je kompletní výměna zastřešení pavlače na bytovém domě čp 54 v Malšicích.

Provedení se řídí nabídkou č. 124/2017 (viz. příloha)

Tím se rozumí: - kompletní demontáž stávajícího celku zastřešení včetně likvidace odpadu

- výroba nových ocelových nosníků včetně žárového zinkování
- montáž nových nosníků do betonového věnce budov
- instalace průhledných ploch- plastem BARLO
- instalace plných ploch plastem VEKAPLAN S
- finální dokončovací práce spojené se zalištováním – tmelením a stavebním

začištěním

Rozsah díla

Rozsah díla se řídí PD zpracovanou a předanou Ing. Kotrčkou.





Jde o celé zastřešení pavlačového ochozu v ploše cca 100 m²

III. Cena díla financování

Celková cena díla činí 465 000,-Kč + příslušné DPH.

Cena je konečná a neměnná. Pouze v případě zajištění nepředpověditelných technických změn po rozkrytí a demontáži původního zastřešení se připustí po oboustranném odsouhlasení vícepráce. Tyto však mohou být v maximální vyšší 10 % nad rámec původní ceny.

Placení bude provedeno na základě měsíčních dílčích faktur, bankovním převodem na číslo účtu dodavatele 2112621062/2700

IV. Termíny

Práce spojená s průběžnou výrobou a montážemi začnou v červnu 2017. Součástí budou i demontáže a průběžný odvoz odpadu.

Realizace bude dále probíhat celé období července a srpna.

Max. možný termín dokončení je stanoven konec září 2017.

V. Další ujednání


Jako technický dozor byl se souhlasem obou smluvních stran určen Ing. Stanislav Kotrčka. Dodavatel je povinen s ním konzultovat všechny potřebné dílčí kroky prací a konstrukčních detailů. Předpokládá se součinnost přímo na stavbě.

Dodavatel převzal klíče od hlavní přístupových dveří a má možnost provádět práce v rozmezí PO- SO mezi 7:00 – max. 18:00 hod

VI. Sankce

V případě neplnění závazků ve vztahu objednatel – dodavatel ve smyslu termínu, nebo ve smyslu financování se sjednává oboustranně smluvní pokuta 0,02 % za každý den prodlení z celkové ceny díla.





www.plotyodoty.cz

Ota: +420 603 11 50 20 • Kancelář: +420 603 11 55 16 • Výroba: +420 603 11 55 48 • Montáže: +420 602 470 170

VII. Dodatek

Za dodavatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

Bez omezení rozsahu: Otakar Kinzl – tel: 603 115 020

Technik: Václav Jehně – tel.: 602 470 170

Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

Bez omezení rozsahu: Ing. Kotrčka Stanislav 606 063 013

Všechny další ujednání se řídí občanským zákoníkem ČR

objednatel



dodavatel

