

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.p. 235 v Malšicích	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	Ing. arch. Jiří Neužil
Lokalita:	Malšice č.p.235	Zhotovitel:	Táborské stavby s.r.o.
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 61
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Süsser
		Datum:	14.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 26 368,32 Montáž 86 383,78	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 15 013,81 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 201 608,18 Montáž 330 218,49	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 85 000,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	21 111,93				
ZRN celkem	750 690,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	15 013,81
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	766 704,51
Základ 21%	800 560,19
	114 855,68
	766 704,51
	0,00
	880 560,19

Projektant	Zhotovitel 14.4.2021
	Digitálně podepsal František Kadlec
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava bytu č.p. 235 v Malšicích	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	Ing. arch. Jirí Neužil
Lokalita:	Malšice č.p.235	Zhotovitel:	Táborské stavby s.r.o.
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	61
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Süsser
		Datum:	14.04.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimotořav. doprava	0,00	2,00	750 690,70	15 013,81
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				15 013,81

Celkem VRN

	15 013,81
--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava bytu č.p. 235 v Malšicích			Objednatel:		
Druh stavby:				Projektant:	Ing. arch. Jiří Neužil	
Lokalita:	Malšice č.p.235			Zhotovitel:	Táborské stavby s.r.o.	
Zpracoval:	Tomáš Šusser			Zpracováno dne:	14.04.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Bytová jednotka	227 976,51	522 714,19	750 690,70	7,49
01	34	Stěny a příčky	6 090,82	3 359,18	9 450,00	1,10
01	61	Úprava povrchů vnitřní	18 911,76	68 775,24	87 687,00	3,22
01	721	Vnitřní kanalizace a vodovod	30 092,03	47 407,97	77 500,00	0,01
01	725	Zafizovací předměty	24 060,93	194 454,07	218 515,00	0,09
01	728	Vzduchotechnika	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
01	735	Ústřední vytápění	71 761,54	9 738,46	81 500,00	0,03
01	766	Konstrukce truhlářské	36 081,94	9 464,27	45 546,20	0,16
01	771	Podlahy z dlaždic	8 818,27	10 751,81	19 570,08	0,31
01	776	Podlahy povlakové	19 562,89	19 435,94	38 998,83	0,19
01	781	Obklady (keramické)	7 542,21	18 590,18	26 132,39	0,29
01	784	Malby	3 688,38	14 553,22	18 241,60	0,07
01	96	Bourání konstrukcí	224,89	5 596,21	5 821,10	0,74
01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 140,85	8 653,15	9 794,00	1,27
01	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00
01	M65	Elektroinstalce	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
01	S	Přesuny sutí	0,00	12 898,50	12 898,50	0,00
Celkem:						750 690,70

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava bytu č.p. 235 v Malšicích		Objednatel:								
Druh stavby:		Malšice č.p.235		Projektant:		Ing. arch. Jiří Neuzil						
Lokalita:				Zhotovitel:		Táborské stavby s.r.o.						
JKSO:				Zpracoval:		Tomáš Šusser						
Doba výstavby:				Zpracováno dne: <td colspan="2"></td>								
Začátek výstavby:				Montáž (Kč)								
Konec výstavby:				Celkem		Celkem						
Zpracováno dne:				Jednot.		Hmotnost (t)						
				Cena/MJ (Kč)		Cenová soustava						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
1	01	346275113R00	Přizpůsobení z porobetonových tvárnic tl. 100 mm Varianta: pro rozvodny kanalizace a vody	m2	9,00	1 050,00	3 359,18	9 450,00	0,12	1,10	RTS II / 2020	7,38
2	01	612403380R00	Uprava povrchu stěn	m	57,00	75,00	3 869,56	4 275,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,09
3	01	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	5,00	305,00	667,01	1 525,00	0,03	0,13	RTS II / 2020	0,13
4	01	612421431RT2	Oprava vápenomítek stěn do 50 % pl. - štukových Varianta: s použitím suché maltové směsi	m2	123,40	455,00	11 787,76	56 147,00	0,02	2,03	RTS II / 2020	2,03
5	01	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových Varianta: s použitím suché maltové směsi	m2	52,00	495,00	6 051,55	25 740,00	0,02	0,97	RTS II / 2020	0,97
6	01	72110R00	Vnitřní instalace rozvodných souborů	soubor	1,00	42 500,00	1 105,83	42 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00
7	01	72201R00	Uprava rozvodů kanalizace	soubor	1,00	35 000,00	28 986,20	35 000,00	0,01	0,01	RTS II / 2020	0,01
8	01	72511R00	Demontáž a likvidace zařízení ZTI Varianta: včetně likvidace	soubor	1,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,02	0,02	RTS II / 2020	0,02
9	01	72531R00	Demontáž kuchyňské linky v sestavě Varianta: včetně likvidace	soubor	1,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,01	0,01	RTS II / 2020	0,01
10	01	725R00	Výměna kuchyňské linky včetně spotřebičů	soubor	1,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,02	0,02	RTS II / 2020	0,02
11	01	5413223514	Ohřevac elektrický závěsný svislý tlakový včetně montáže	kus	1,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,04	0,04	RTS II / 2020	0,04
12	01	725823111RT1	Baterie včetně montáže (1x sprchová, 1x umyvadlová, 1x dřezová) Varianta: standardní	kus	3,00	2 355,00	7 26,89	7 065,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00
13	01	725219R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva včetně dodávky sifonu a umyvadla	soubor	1,00	4 050,00	466,65	4 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00
14	01	725249R00	Montáž sprchových koutů včetně dotávky vaničky a zástěny	soubor	1,00	18 000,00	882,05	18 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00
15	01	725119R00	Montáž hlcozetu závěsného včetně dotávky podomítk. modulu kompl. Varianta: včetně licencí	soubor	1,00	14 000,00	3 124,13	14 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00
16	01	7286115R00	Montáž odvětrání koupelny včetně ventilátoru	soubor	1,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00
17	01	7351R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových včetně původních rozvodů Varianta: včetně likvidace	soubor	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,01	0,01	RTS II / 2020	0,01
18	01	73515R00	Dodávka a montáž ústředního vytápění	soubor	1,00	75 000,00	3 238,46	75 000,00	0,02	0,02	RTS II / 2020	0,02
19	01	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	4,00	2 250,00	331,94	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00
20	01	61181511	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 lamino	kus	1,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,02	0,02	RTS II / 2020	0,02
21	01	61181512	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 lamino	kus	2,00	3 550,00	0,00	7 100,00	0,03	0,03	RTS II / 2020	0,03
22	01	61165611	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,03	0,03	RTS II / 2020	0,03
23	01	61181511	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm	kus	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,02	0,02	RTS II / 2020	0,02
24	01	61181507	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm	kus	3,00	4 750,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00
25	01	99876202R00	Přesun hmot. pro truhlářské konstr., výšky do 12 m Varianta: dle plánu	%	430,38	1,85	796,20	796,20	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00
26	01	77110115R00	Výrovnaní podkladů samonivel. maltou tl. do 10 mm	m2	11,10	150,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	0,00

27	01	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,10	56,00	306,96	314,64	621,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
28	01	771575109R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	11,10	650,00	1 299,21	5 915,79	7 215,00	0,01	0,06	RTS II / 2020
29	01	771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	9,40	150,00	110,56	1 299,44	1 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
30	01	59764431	Sokl 30x8x0,9 cm S	kus	34,56	65,00	2 246,40	0,00	2 246,40	0,00	0,02	RTS II / 2020
31	01	597642030	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm	m2	11,99	405,00	4 855,14	0,00	4 855,14	0,02	0,23	RTS II / 2020
32	01	998771202R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	148,28	10,50	0,00	1 556,94	1 556,94	0,00	0,00	RTS II / 2020
33	01	776511620RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou Varianta: z ploch nad 20 m2	m2	39,90	135,00	0,00	5 366,50	5 366,50	0,00	0,04	RTS II / 2020
34	01	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	41,00	85,00	0,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
35	01	7765211001RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC Varianta: včetně podlahoviny tl. 1,5 mm a soklu	m2	41,00	725,00	19 562,89	10 162,11	29 725,00	0,00	0,15	RTS II / 2020
36	01	998776202R00	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	321,86	1,25	0,00	402,33	402,33	0,00	0,00	RTS II / 2020
37	01	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	11,00	595,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
38	01	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	14,80	62,50	456,78	468,22	925,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
39	01	781230121R00	Okládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	14,80	675,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
40	01	78111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních	m	7,00	95,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
41	01	597623141	Dlaždice 30x30	m2	15,98	395,00	6 313,68	0,00	6 313,68	0,02	0,29	RTS II / 2020
42	01	59760147.A	Lišta plast do malt lože	m	7,35	105,00	771,75	0,00	771,75	0,00	0,00	RTS II / 2020
43	01	998781202R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	204,88	4,50	0,00	921,96	921,96	0,00	0,00	RTS II / 2020
44	01	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	175,40	35,00	2 550,91	3 608,09	6 139,00	0,00	0,04	RTS II / 2020
45	01	784115212R00	Malba standard, bílá, bez penetr, 2 x	m2	175,40	69,00	1 157,47	10 945,13	12 102,60	0,00	0,04	RTS II / 2020
46	01	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	35,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
47	01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,49	750,00	224,89	4 642,61	4 867,50	0,08	0,50	RTS II / 2020
48	01	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 Varianta: sbječka, dlažeb keramické	m2	12,00	67,80	0,00	813,60	813,60	0,02	0,24	RTS II / 2020
49	01	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,80	155,00	0,00	2 294,00	2 294,00	0,07	1,01	RTS II / 2020
50	01	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm Varianta: pro elektroinstalaci	m	45,00	120,00	830,09	4 568,91	5 400,00	0,00	0,11	RTS II / 2020
51	01	974032821R00	Vysekání rýh desky dřevovláknité u stropu 3x3 cm Varianta: pro elektroinstalaci	m	12,00	75,00	223,57	676,43	900,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
52	01	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm Varianta: pro ZTV	m	5,00	240,00	87,20	1 112,80	1 200,00	0,03	0,14	RTS II / 2020
53	01	999281109R00	Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,32	1 050,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
54	01	6500R00	Elektrounstlace	soubor	1,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
55	01	97901121R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot nošením	t	2,90	805,00	0,00	2 334,50	2 334,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
56	01	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,90	675,00	0,00	1 957,50	1 957,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
57	01	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,90	1 300,00	0,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
58	01	97908111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	2,90	355,00	0,00	1 029,50	1 029,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
59	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 4km	t	11,60	22,50	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
60	01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,77	950,00	0,00	1 681,50	1 681,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
61	01	979990181R00	Poplatek za skládku suti - směsný odpad	t	1,13	1 650,00	0,00	1 864,50	1 864,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:											750 690,70	

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.p. 33 v Třebelicích	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	bydlení	Projektant:	Ing. arch. Jiří Neužil
Lokalita:	Třebelice	Zhotovitel:	Táborské stavby s.r.o.
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 76
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Süsser
		Datum:	14.4.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV			
Dodávky	29 264,99	Práce přesčas	0,00
Montáž	118 459,51	Bez pevné pool.	0,00
Dodávky	361 330,25	Kulturní památka	0,00
Montáž	381 642,72	Provozní vlivy	0,00
"M"		Ostatní	0,00
Dodávky	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Montáž	85 000,00		
Ostatní materiál	0,00		
Přesun hmot a sutí	34 060,96		
ZRN celkem	1 009 758,43	DN celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00
		NUS celkem	20 195,17
		NUS celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	1 029 943,60
Základ 21%	0,00
Celkem bez DPH	1 029 943,60
Celkem včetně DPH	1 184 446,64

Projektant	Objednatel	Zhotovitel, 14.4.2021
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava bytu č.p. 33 v Třebelcích	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	bydlení	Projektant:	Ing. arch. Jiří Neužil
Lokalita:	Třebelce	Zhotovitel:	Táborské stavby s.r.o.
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	76
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Süsser
		Datum:	14.4.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				20 195,17

Celkem VRN

	20 195,17
--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava bytu č.p. 33 v Třebelicích		Objednatel:				
Druh stavby: bydlení	Projektant: Ing. arch. Jiří Neužil					
Lokalita: Třebelice	Zhotovitel: Tábořské stavby s.r.o.					
Zpracoval: Tomáš Süßer	Zpracováno dne: 14.4.2021					
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Bytová jednotka	390 595,24	619 163,19	1 009 758,43	12,89
01	34	Stěny a příčky	2 727,70	1 364,70	4 092,40	0,29
01	61	Úprava povrchů vnitřní	24 442,84	90 792,16	115 235,00	4,43
01	713	Izolace tepelné	40 680,00	8 481,67	49 161,67	0,71
01	721	Vnitřní kanalizace a vodovod	30 092,03	47 407,97	77 500,00	0,01
01	725	Zařizovací předměty	25 507,11	194 447,89	219 955,00	0,10
01	728	Vzduchotechnika	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
01	735	Ústřední vytápění	118 829,74	7 670,26	126 500,00	0,07
01	762	Konstrukce tesařské	24 630,68	26 697,26	51 327,94	1,20
01	766	Konstrukce truhlářské	68 663,88	18 521,32	87 185,20	0,34
01	771	Podlahy z dlaždic	13 291,19	15 762,79	29 053,98	0,45
01	776	Podlahy povlakové	25 193,18	18 016,00	43 209,18	0,19
01	781	Obklady (keramické)	9 732,09	25 906,87	35 638,97	0,35
01	784	Malby	4 710,36	18 585,64	23 296,00	0,09
01	96	Bourání konstrukcí	510,32	15 866,18	16 376,50	3,53
01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 584,12	10 446,48	12 030,60	1,11
01	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 956,00	4 956,00	0,00
01	M65	Elektroinstalce	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
01	S	Přesuny sutí	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00
Celkem:						1 009 758,43

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:										
Oprava bytu č.p. 33 v Třebelčicích														
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:										
bydlení				Ing. arch. Jiří Neuzžil										
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:										
Třebelčice				Táborské stavby s.r.o.										
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:										
		14.4.2021		Tomáš Süsser										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Průřezová část											
			Průřezová část											
			Průřezová část											
1	01	342255024R00	Průčky z porobetonových tvárníc tl. 10 cm	m2	3,89	1 050,00	2 727,70	1 354,70	4 082,40	4 082,40	0,07	0,29	0,29	RTS II / 2020
2	01	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	81,00	75,00	576,15	5 498,85	6 075,00	6 075,00	0,00	0,13	0,13	RTS II / 2020
3	01	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	5,00	305,00	667,01	857,99	1 525,00	1 525,00	0,03	0,13	0,13	RTS II / 2020
4	01	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových Varianta: s použitím suché maltové směsi	m2	156,20	455,00	14 920,97	56 150,03	71 071,00	71 071,00	0,02	2,57	2,57	RTS II / 2020
5	01	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových Varianta: s použitím suché maltové směsi	m2	67,80	495,00	7 890,29	25 670,71	33 561,00	33 561,00	0,02	1,26	1,26	RTS II / 2020
6	01	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	7,80	385,00	388,41	2 614,59	3 003,00	3 003,00	0,04	0,34	0,34	RTS II / 2020
7	01	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně Varianta: 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	67,80	110,00	0,00	7 458,00	7 458,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
8	01	63151406	Deska z minerální vlny tl. 100 mm	m2	67,80	255,00	17 289,00	0,00	17 289,00	17 289,00	0,00	0,27	0,27	RTS II / 2020
9	01	63151412	Deska z minerální vlny tl. 160 mm	m2	67,80	345,00	23 391,00	0,00	23 391,00	23 391,00	0,01	0,43	0,43	RTS II / 2020
10	01	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	401,44	2,55	0,00	1 023,67	1 023,67	1 023,67	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
11	01	72110R00	Úprava rozvodů kanalizace	soubor	1,00	42 500,00	1 105,83	41 394,17	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
12	01	72201R00	Úprava rozvodů vody	soubor	1,00	35 000,00	28 986,20	6 013,81	35 000,00	35 000,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2020
13	01	72511R00	Demontáž a likvidace zařízení ZTI Varianta: včetně likvidace	soubor	1,00	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,02	0,02	0,02	RTS II / 2020
14	01	72531R00	Demontáž kuchyňské linky v sestavě Varianta: včetně likvidace	soubor	1,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2020
15	01	725R00	Výměna kuchyňské linky Varianta: včetně spotřebičů	soubor	1,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,02	0,02	0,02	RTS II / 2020
16	01	725823111RT1	Baterie včetně montáže (1x sprchová, 1x umyvadlová, 1x dřezová) Varianta: standardní	kus	3,00	2 335,00	6 284,28	720,72	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
17	01	725219R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva včetně dodávky sifonu a umyvadla	soubor	1,00	4 050,00	466,65	3 583,35	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
18	01	725249R00	Montáž sprchových koutů včetně dodávky vaničky a zásteny	soubor	1,00	18 000,00	882,05	17 117,95	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
19	01	725119R00	Montáž klozety závěsného včetně dodávky podomítk. modulu kompl.	soubor	1,00	14 000,00	3 124,13	10 875,87	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
20	01	5413223515	Omítka elektrický závěsný svíslý tlakový včetně montáže	kus	1,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,05	0,05	0,05	RTS II / 2020
21	01	7286115R00	Montáž odvětrání koupelny včetně ventilátoru	soubor	1,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
22	01	73511R00	Demontáž lokálních topidel 3x Varianta: včetně likvidace	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2020
23	01	73515R00	Dodávka a montáž úsředního vytápění + křibová kamna s výměníkem	soubor	1,00	85 000,00	81 329,74	3 670,26	85 000,00	85 000,00	0,02	0,02	0,02	RTS II / 2020
24	01	48417832	Elektrokotel výkon 15kW včetně montáže a revize	kus	1,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,04	0,04	0,04	RTS II / 2020
25	01	762526110RT2	Položení polišťátů pod podlahy rozteče do 65 cm Varianta: včetně dodávky řeziva, polišťáté 80 x 50 mm	m2	67,80	205,00	2 734,13	11 164,87	13 898,99	13 898,99	0,00	0,24	0,24	RTS II / 2020
26	01	762521115R00	Položení podlahových desek na pero a dřážku	m2	67,80	180,00	112,42	12 091,58	12 204,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

27	01	60726122	Deska dřevotřítková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	69,16	315,00	21 784,14	0,00	21 784,14	0,01	0,96	RTS II / 2020
28	01	998762202R00	Přesun hmoti pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	430,10	8,00	0,00	3 440,80	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
29	01	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	8,00	2 250,00	663,88	17 336,12	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
30	01	61166611	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,03	0,03	RTS II / 2020
31	01	61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kr. 60x197 cm	kus	3,00	2 950,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,02	0,05	RTS II / 2020
32	01	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kr. 80x197 cm	kus	2,00	3 550,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,02	0,04	RTS II / 2020
33	01	61165004	Dveře vnitřní laminované plně 1kr. 90x197 cm	kus	2,00	4 050,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,02	0,04	RTS II / 2020
34	01	61181510	Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/štl. 6-17 cm	kus	2,00	4 200,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,02	0,03	RTS II / 2020
35	01	61181507	Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/štl. 6-17 cm	kus	2,00	4 750,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,02	0,03	RTS II / 2020
36	01	611815295	Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/štl. 26-35 cm	kus	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,03	0,03	RTS II / 2020
37	01	611815298	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/štl. 26-35 cm	kus	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,03	0,03	RTS II / 2020
38	01	611815297	Zárubeň obložková NORMAL š. 60 cm/štl. 26-35 cm	kus	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,03	0,03	RTS II / 2020
39	01	611815488	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/štl. 51-75 cm	kus	1,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,04	0,04	RTS II / 2020
40	01	998766201R00	Přesun hmoti pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	740,75	1,60	0,00	1 185,20	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
41	01	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	16,10	150,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
42	01	771101210R11	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	16,10	56,30	445,22	456,38	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
43	01	7714575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	16,10	650,00	1 884,45	8 580,55	0,01	0,08	0,08	RTS II / 2020
44	01	771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	16,90	150,00	1 98,78	2 336,22	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
45	01	59764431	Sokl 30x8x0,9 cm S	kus	57,24	65,00	3 720,60	0,00	3 720,60	0,00	0,03	RTS II / 2020
46	01	597642030	Dlažba keramická matná 300x300x8 mm	m2	17,99	405,00	7 042,14	0,00	7 042,14	0,02	0,33	RTS II / 2020
47	01	998771201R00	Přesun hmoti pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	232,31	8,50	0,00	1 974,64	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
48	01	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelací hmotou	m2	52,80	85,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
49	01	776521100RU3	Lepení povlak podlah z pásů PVC	m2	52,80	725,00	25 193,18	13 086,82	0,00	0,19	0,19	RTS II / 2020
50	01	998776201R00	Přesun hmoti pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	367,65	1,20	0,00	441,18	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
51	01	781101142R00	Hydroizolaci stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	17,88	595,00	0,00	10 638,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
52	01	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,90	62,50	562,45	566,30	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
53	01	781230121R00	Obkládání stěn vnitř keram. do tmel do 300x300 mm	m2	17,90	675,00	0,00	12 082,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
54	01	781111121R00	Montáž listů rohových, varových a dilatačních	m	14,00	95,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
55	01	597623141	Dlaždice 30x30	m2	19,33	395,00	7 636,14	0,00	7 636,14	0,02	0,35	RTS II / 2020
56	01	59760147.A	Lišta plast do malí lože	m	14,70	105,00	1 543,50	0,00	1 543,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
57	01	998781201R00	Přesun hmoti pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	286,55	4,50	0,00	1 289,48	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
58	01	78411101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	224,00	35,00	3 232,18	4 607,82	0,00	0,04	0,04	RTS II / 2020
59	01	784115212R00	Malba standard, bílá, bez penetr., 2 x	m2	224,00	69,00	1 478,18	13 977,82	0,00	0,05	0,05	RTS II / 2020
60	01	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
61	01	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,00	750,00	415,81	8 564,18	0,08	0,93	0,93	RTS II / 2020
62	01	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	67,80	90,00	0,00	6 102,00	0,02	1,36	1,36	RTS II / 2020
63	01	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	3,90	255,00	94,51	899,99	0,32	1,25	1,25	RTS II / 2020
64	01	978059531R00	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	11,52	155,00	0,00	1 785,60	0,07	0,78	0,78	RTS II / 2020
65	01	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	66,00	120,00	1 217,47	6 702,53	0,00	0,16	0,16	RTS II / 2020
66	01	974032821R00	Vysekání rýh desky dřevovláknité u stropu 3x3 cm	m	15,00	75,00	279,46	845,54	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2020
67	01	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	5,00	240,00	87,20	1 112,80	0,03	0,14	0,14	RTS II / 2020
68	01	999281108R00	Přesun hmoti pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,72	1 050,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
69	01	6500R00	Elektrinstalace	soubor	1,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
70	01	6500R00	Přesun hmoti	%	1,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

70	01	979011211R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot nošením	t	4,64	805,00	0,00	3 735,20	3 735,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
71	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,64	675,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
72	01	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,64	1 300,00	0,00	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
73	01	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	4,64	355,00	0,00	1 647,20	1 647,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
74	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 4km	t	18,56	22,50	0,00	417,60	417,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
75	01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,10	950,00	0,00	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
76	01	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	0,54	1 650,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:										1 009 758,43		

Poznámka:

Miloslava Šebková
 Digitálně podepsal
 Miloslava Šebková
 Datum: 2021.04.16
 07:39:42 +02'00'