
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VÝTAHU 
K ÚŘADU MĚSTYSE MALŠICE č.p. 131  

 
 
 

A 
 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
UMÍSTĚNÍ: č.p. 131, par.č. st. 136/1, k.ú. Malšice 
INVESTOR: Městys Malšice, č.p. 131, 391 75 Malšice 
PROJEKTANT: Ing. arch. Jiří Neužil 
DATUM: 02/2019 



1 
DATUM 02/2019 

A.1  Identifikační údaje: 
A.1.1  Údaje o stavbě 

 a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VÝTAHU  
    K ÚŘADU MĚSTYSE MALŠICE č.p. 131 
  
 b)  Místo stavy: Malšice 

   č.p. 131. par.č. st. 136/1, k.ú. Malšice 
 
 c)  Předmět dokumentace: DUR, DSP 

 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

Městys Malšice 
č.p. 131, 391 75 Malšice 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Projektant:   Ing. arch. Jiří Neužil 
     Zhoř u Tábora 53, 390 02 Tábor 
     IČ: 01904477 
     mob.: +420 723 185 596 
     email: jirka.neuzil@gmail.com 
     ČKAIT: 0102470 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a  
 technologická zařízení 
 Stavba není členěna na více objektů. Jedná se o drobné stavební úpravy a přístavbu 
výtahu do dvorní části úřadu Městyse Malšice. 

 
A.3  Seznam vstupních podkladů: 

 Byl proveden technický průzkum a zjednodušené zaměření řešené části objektu. 
Zjištěné údaje byly začleněny do projektové dokumentace. Jako podklad byl použit výpis 
z katastru nemovitostí.
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B.1  Popis území stavby 
a)  Charakteristika území a stavebního pozemku 
 Stavba se nachází na stavebním pozemku par. č. st. 136/1 v k.ú. Malšice. Jedná se o 
dvoupodlažní objekt úřadu v uliční zástavbě. V 1.NP se nachází kanceláře, hygienická zázemí, 
čekárny a ordinace. V 2. NP jsou kanceláře, hygienická zázemí a galerie. Cílem projektu je ve 
dvorní části přistavět výtah tak, aby se bezbariérově zpřístupnily prostory v 2.NP. Dále je 
požadavek vytvořit služební vchod do dvorní části.  

 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
 Stavební úpravy i přístavba jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.  
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 
 Neřeší se – stávající. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek jednotlivých dotčených orgánů jsou zapracovány do 

projektové dokumentace. Podmínky jsou podrobněji uvedeny v jednotlivých stanoviskách 
v dokladové části projektu.  
 
e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum 
 hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Byla provedena vizuální prohlídka části objektu. 
 Geodetický průzkum – zjednodušené zaměření části objektu bylo provedeno a slouží 
jako podklad k vypracování projektové dokumentace. 
 
f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, zóna, 
 zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Nejedná se o území chráněné podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  
 
g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
 poměry v území 
 Realizace stav. úprav a přístavba výtahu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. 
Nebude ohrožena stabilita okolních staveb. Při výstavbě je nutno minimalizovat hladinu 
hluku a prašnosti použitím odpovídajících mechanismů. Odtokové poměry nebudou 
změněny. 
 
i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Neuvažuje se. 
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j)  Požadavky na maximální dočasní a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

 Neřeší se. Pozemek není pod ochranou ZPF. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří 
 
k)  Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
 a technickou infrastrukturu 
 Neřeší se. Veškerá dopravní a technická infrastruktura je stávající. 
 
l)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Neuvažuje se. 
 
m)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
  
POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU 
katastrální území Malšice, 691275 
par.č. druh pozemku ZPF (BPEJ) LV výměra (m2) vlastník 
St. 136/1 zast. plocha a nádvoří  10001 548 investor 
 
n)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Neuvažuje se. 

B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o drobné stavební úpravy a přístavbu výtahu. 

b)  Účel užívání stavby 
 Úřad Městyse Malšice – občanská stavba 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 
 

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění. Nebude 

řešena žádná výjimka.  
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek jednotlivých dotčených orgánů jsou zapracovány do 

projektové dokumentace. Podmínky jsou podrobněji uvedeny v jednotlivých stanoviskách 
v dokladové části projektu.  

 
f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
 Stavba nebude podléhat ochraně podle jiných právních předpisů.  

g)  Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek apod. 

 Zastavěná plocha – přístavba výtahu:   4,34 m2 
 Druh výtahu:      osobní 
 Nosnost výtahu:      450 kg (6  osob) 
 Počet stanic:      2 
 Počet nástupišť:      2 
 Zdvih výtahu:      3,65 m 
 Rozměr kabiny výtahu:     1 x 1,25 m  
 
h)  Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  
 s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 
 
Elektrická energie  
 Je nutné zajistit přívod elektrické energie pro napájení motoru, osvětlení výtahu 
apod. Podrobněji bude řešeno odborným dodavatelem dle zvoleného typu pohonu.  
 
i)  Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 Zahájení projektu stavby:  03/2018 
 Zahájení stavby:    Nejdříve po vydání stavebního povolení  
       
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Neřeší se 
 
b)  Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a  
 barevné řešení. 
 Jedná se o přístavbu osobního výtahu do dvorní části úřadu Městyse Malšice č.p. 131. 
Výtah bude umístěn v nové šachtě, tvořené prosklenou ocelovou konstrukcí. Řešení výtahu 
je navrženo jako bezstrojovnové. Pro instalaci výtahu je nutné vybudování prohlubně pro 
výtahovou technologii. Výtah bude určen ke svislé dopravě osob do celkové max. hmotnosti 
450 kg (max. 6 osob).  
  Přístavba šachty výtahu v 1. i 2.NP je orientovaná k okenním otvorům, které budou 
probourány k podlaze a propojí tak výtahovou šachtu s chodbami. 
 V 1.NP bude zrušena stávající kuchyňka a celý prostor bude sloužit jako chodba. V 2.NP 
dojde k vybourání dveří mezi jednotlivými chodbami.  
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 V 1.NP v technické místnosti pod schody (vedle výtahové šachty) dojde k vybourání 
otvoru pro služební vchod z dvorní části objektu.   
 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Celkové provozní řešení objektu se výrazně nezmění. V 1.NP bude zrušena kuchyňka pro 
přístup k výtahové šachtě (bude využívána stávající kuchyňka v 2.NP, která je pro potřeby 
úřadu dostatečná). Dále bude vytvořen nový služební vchod ze západní části. Bude nutné 
přesunout výlevku v tech. místnosti. Vše ostatní zůstává stávající. 
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Přístavba výtahu zajistí bezbariérový přístup do většiny prostor 2. NP. Řešení bude 
splňovat podmínky ve vyhlášce MMR 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

 Bude zvolena taková technologie výtahu, aby v žádném případě nedošlo 
k jakémukoli ohrožení při užívání. Výtah bude splňovat všechna příslušná ČSN a EN.   
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a)  Stavební řešení 
Prohlubeň výtahu: 
Pro instalaci výtahu je nutné vybudování prohlubně pro výtahovou technologii. Přesný 

rozměr prohlubně bude upraven dle zvoleného typu a výrobce výtahu. Svislé stěny 
prohlubně budou vyzděny z cihel ztraceného bednění tl. 200 mm, které budou vylity 
betonem. Spodní deska prohlubně bude železobetonová tl. 300 mm. Prohlubeň bude 
opatřena hydroizolací z natavitelného SBS modifikovaného asfaltového pásu. Podrobněji viz. 
výkresová část.  

  
Výtahová šachta: 
Výtahová šachta bude ocelová samonosná nesena železobetonovou deskou 

v prohlubni. Ocelová konstrukce bude kotvena do fasády objektu. V čelní stěně šachty budou 
šachetní ruční dveře o světlosti min. 800 x 2000 mm. Šachta bude prosklená. K zasklení bude 
použito bezpečnostní sklo dle příslušných ČSN a EN. Šachta bude zastropena plochou nebo 
pultovou střechou s fóliovou nebo plechovou krytinou. Podrobněji dle typu a technologie 
výtahu.    

 
Výtahová klec: 
 Výtahová klec se bude skládat ze dvou hlavních částí, nosného rámu a kabiny pro 

dopravované osoby. Rám bude tvořen nosníky se závěsem nosných lan, svislými táhly a 
nosníky rámu podlahy. Pomocí vodících čelistí a rolen bude rám a s ním i vlastní kabina 
vedena ocelovými vodítky v šachtě výtahu. Proti pádu bude klec jištěna obousměrnými 
zachycovači, vybavovanými omezovačem rychlosti. Kabina bude neprůchozí. Její prostor 
bude ohrazen stropem, podlahou a ocelovými stěnami. Uvnitř kabiny bude umístěna 
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ovladačová kombinace. Kabina bude vybavena automatickými kabinovými dveřmi o světlosti 
min. 800 x 2000 mm. Podrobněji dle typu a technologie výtahu.    

 
Řízení výtahu: 
Pro ovládání výtahu bude sloužit jednoduché mikroprocesorové řízení. Pro přivolání 

výtahu budou v zárubních šachetních dveří osazeny ovladačové kombinace pro přivolání 
klece. V kleci bude umístěna ovladačová kombinace pro volbu stanic, nouzové osvětlení, 
nouzová signalizace, dorozumívací zařízení na stálou vyprošťovací službu a komunikační 
zařízení mezi kabinou a strojovnou. Podrobněji dle typu a technologie výtahu.   

 
Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN a EN, vyhláškami a 

projektovou dokumentací. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při montáži výtahu a 
příslušné bezpečnostní přepisy pro práci na elektrických zařízeních.  

 
Stavební úpravy: 
Stavební úpravy spočívají ve vybourání otvorů v příčkách a v nosných zdech. Jednak 

vybourání otvoru v 1.NP pro propojení chodby a bývalé kuchyňky. Dále vybourání dveří mezi 
chodbami v 2.NP a vybourání služebního vchodu do technické místnosti. Všechny nové 
otvory budou opatřeny novými překlady z ocelových válcovaných profilů. Podrobněji viz. 
výkresová část.    

 
b)  Konstrukční a materiálové řešení 

 Nosná konstrukce klece výtahu bude sestávat ze čtyř nárožních sloupků umístěných 
v rozích, které budou v bočních stěnách a zadní stěně propojeny vodorovnými paždíky pro 
ukotvení výtahových vodítek. Vodítka budou ukotvena na každý paždík bočních stěn. 
V průčelní stěně budou osazeny portály s výtahovými dveřmi. Veškeré nosné prvky budou 
provedeny z tenkostěnných uzavřených ocelových profilů. Konstrukce klece bude nesena 
železobetonovou deskou v prohlubni. Klec bude kotvena po výšce do fasády objketu. 
Podrobněji bude řešeno v dalších stupních dokumentace případně dodavatelem dle typu a 
technologie výtahu.  

 Všechny nové otvory, vybourané v nosných zdech budou opatřeny překlady 
z ocelových válcovaných profilů.   
 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 
 Stavební úpravy objektu a přístavba šachty výtahu jsou navrženy tak, že zatížení působící 
na objekt v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby. Objekt nebude v průběhu stavby 
zatěžován technickým zařízením, ani do objektu nebude instalováno zařízení, které by 
poškodilo nosnou konstrukci objektu. Přesný návrh jednotlivých nosných prvků klece výtahu 
a statický výpočet bude řešit dodavatelská firma dle typu a technologie výtahu. Statický 
výpočet, prováděcí, příp. dílenská dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou a 
bude předložena investorovi před zahájením prací. 
   
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Řešeno výše viz B.2.6 
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B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Řešeno v části D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

 Neřeší se. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
 a komunální prostředí 

Při vlastní stavbě je nutno plnit § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 Sociální zařízení bude zajištěno ve spolupráci s investorem. Telefonické spojení se zajistí 
přes investora mobilními telefony.  
 Při vlastní stavbě je nutno plnit všechny stávající předpisy o ochraně zdraví při provádění 
všech prací. Povinností dodavatele při zabezpečení bezpečnosti práce a technického zařízení 
jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb a N.V.č. 591/2006 Sb, ve znění pozdějších přepisů. 
 Podmínky k zajištění bezpečnosti práce jsou dány Zákoníkem práce - § 133, který mimo 
jiné stanovuje organizacím zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vyhl. č. 48/1982 
Sb., § 9 stanovuje - v dokumentaci staveb musí být stanoven způsob zajištění bezpečnosti 
práce pro výstavbu a budoucí provoz. Pro danou stavbu jsou závazné podmínky citované 
zákonem č. 309/2006 Sb a N.V. č. 591/2006 Sb – o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na stavbě. Stavba bude prováděna dodavatelsky. V průběhu realizace stavby musí být 
pečlivě, průběžně a do důsledku dodrženy všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a 
jejich plnění musí být soustavně kontrolováno. 
 Stavba bude prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení 
příslušných platných norem, předpisů, směrnic, nařízení atp. Je nutné se zaměřit především 
na plnění všech stávajících předpisů o bezpečnosti práce při stavební výrobě. Musí být 
zajištěna minimální prašnost a hlučnost. 
 Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního 
prostředí. 
 Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a 
vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 S., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, 
které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími 
opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit 
dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. Nejvyšší přípustné 
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 
ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat 
následující opatření: 
1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou 
dobu výstavby. 
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2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým 
krytem (či zástěnou). 
3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 
4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to 
připustí technologie stavby, menší mechanismy. 
Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
průběžně kontrolována. 
5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolí, je provedení 
časového omezení výrazně hlučných prací. 
Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 
do 17:00. 
6) Doporučujeme obyvatele na tuto hlučnou činnost v předstihu upozornit. Předejde se tak 
stížnostem. 
7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní 
obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, atd.). 
8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu 
lze provádět pouze nehlučné činnosti. 
 
B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Je navrženo opatření proti pronikání radonu do objektu. Pod ŽB deskou a na stěnách 

prohlubně bude provedena izolace z natavitelného SBS modifikovaného asfaltového pásu. 
 

b)  Ochrana před bludnými proudy 
 Neuvažuje se. 
 
c)  Ochrana před technickou seizmicitou 
 Neuvažuje se. 
 
d)  Ochrana před hlukem 
 Ochrana před hlukem je zajištěna opláštěním výtahové šachty izolačním dvojsklem.  
 
e)  Protipovodňová opatření 
 Neuvažuje se. 
 
f)  Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 Neuvažuje se. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 Přístavbou výtahu dojde ke střetu s kabelem sdělovacího vedení (CETIN). Bude nutná 
přeložka. Vše bude konzultováno se správcem sítě a přeložka bude provedena dle jeho 
požadavků.  
 Dojde k doplnění dešťové kanalizace, od odvodňovacích žlabů a od dešť. svodu z výtah 
šachty. Nová dešťová kanalizace bude zaústěna do stávajícího dešť. svodu. 
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B.4  Dopravní řešení 
Dopravní řešení je stávající, objekt je přístupný hlavním vchodem z východní strany. Stavební 
úpravou vznikne služební vchod ze strany západní. 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Neřeší se. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Zatížení životního prostředí při stavbě 
 Zatížení životního prostředí při stavbě je minimalizováno používáním moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií), minimalizováním negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou 
délku stavby. Stavební činnost se nebude provádět v době od 22:00 do 06:00 hod. Plocha 
staveniště je omezena na plochu pozemku. 
 
Nakládání s odpady 
 Komplexní odpadové hospodářství bude řešeno smluvním vztahem s vybraným 
subjektem na svoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu. Součástí smlouvy bude 
také zajištění likvidace stavebního odpadu v průběhu realizace staveb. 
- původce odpadů (dodavatel stavby) bude v době výstavby dodržovat všechny platné 
zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona o odpadech. 
- nelze-li vyprodukované odpady využít (§ 16 odst. 1 písmeno b zákona o odpadech) budou 
odstraněny jen v prostorech, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených nebo 
převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. 
- o vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, 
jedná se zejména o: 
- omezit hlučnost na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech 
pracovního volna a klidu 
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě, odvozem a likvidací odpadů ze 
stavby   
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 Stavba nebude obsahovat žádné materiály ani zařízení, které by způsobovaly vznik 
nebezpečí pro uživatele. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 
a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zajištění staveniště vodou – z technických prostor objektu 
El. Energie – pomocí stávajících rozvodů v objektu 
 
b)  Odvodnění staveniště 
 Neřeší se. 
 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Dopravní řešení je stávající, objekt je přístupný hlavním vchodem z východní strany. 
 
d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  
 kácení dřevin 
 Neuvažuje se. 
 
f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
 Během výstavby bude nezbytné vyčlenit plochy pro dočasné skládky materiálu, i pro 
nový materiál. Skládky se po dohodě s investorem budou nacházet na pozemku a 
v technických prostorách objektu. 
 
g)  Požadavky na bezbariérové odchozí trasy  
 Vestavba výtahu bude prováděna šetrně s ohledem na provoz objektu. Místo stavby 
bude vždy zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatelů okolních domů. 
 
h)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  
 jejich likvidace 
 Kategorie odpadů, jejichž vznik se při stavbě předpokládá (dle zákona o odpadech 
č.185/2001 a vyhlášky MŽP č.381/2001 a 383/2001 Sb. 294/2005 Sb.) 
Odpady budou postupně odváženy z prostoru stavby na odpovídající skládku odpadů 
nebo budou využity recyklací, případně budou odprodány. Množství odpadů bude 
odpovídat množství určeném výkresovou částí dokumentace. 
 
i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Neřeší se. 
 
j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Uvedené řešení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jako dočasným záporem 
se jeví hlučnost a prašnost po dobu výstavby.  
 Stavebník musí dbát na to, aby: 
 Během výstavby nedošlo k znečištění vod a to zejména ropnými látkami při stavbě byly 
používány mechanické prostředky v dobrém technickém stavu, zejména s ohledem na hluk a 
na únik byť malých množství ropných látek odkapáváním ze strojů. 
 Posouzení hluku z pozemní dopravy na staveništi na okolní zástavbu není 
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dokladováno vzhledem k malé intenzitě provozu. 
 Stavební práce nebudou prováděny v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 
Likvidace odpadů: 
 Pro likvidaci odpadů pracovníci postupují v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., a změně č. 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. Tuhé nekontaminované 
odpady (tzv. Směsný komunální odpad 200 301 0) bude soustředěn do popelnic a pravidelně 
odvážen Technickými službami na obecní skládku. 
 Odpady vzniklé během stavby se řídí kategorizací a katalogem odpadu, který se 
vyhlašuje dle Opatření odboru pro životní prostředí. Veškerý odpadový materiál bude během 
stavby průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště na příslušné skládky s ohledem na 
druh materiálu a možností recyklace. 
 Stavebník při kolaudaci doloží příslušné doklady o likvidaci odpadu. 
 Způsob likvidace odpadu bude dodavatelem doložen, přesné množství odpadu je 
obtížné specifikovat. 
 
k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  
 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Při vlastní stavbě je nutno plnit § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Sociální zařízení bude zajištěno ve spolupráci s investorem. Telefonické spojení se zajistí přes 
investora mobilními telefony.  
 Při vlastní stavbě je nutno plnit všechny stávající předpisy o ochraně zdraví při provádění 
všech prací. Povinností dodavatele při zabezpečení bezpečnosti práce a technického zařízení 
jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb a N.V.č. 591/2006 Sb, ve znění pozdějších přepisů. 
 Podmínky k zajištění bezpečnosti práce jsou dány Zákoníkem práce - § 133, který mimo 
jiné stanovuje organizacím zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vyhl. č. 48/1982 
Sb., § 9 stanovuje - v dokumentaci staveb musí být stanoven způsob zajištění bezpečnosti 
práce pro výstavbu a budoucí provoz. Pro danou stavbu jsou závazné podmínky citované 
zákonem č. 309/2006 Sb a N.V. č. 591/2006 Sb – o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na stavbě. Stavba bude prováděna dodavatelsky. V průběhu realizace stavby musí být 
pečlivě, průběžně a do důsledku dodrženy všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a 
jejich plnění musí být soustavně kontrolováno. 
 Stavba bude prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení 
příslušných platných norem, předpisů, směrnic, nařízení atp. Je nutné se zaměřit především 
na plnění všech stávajících předpisů o bezpečnosti práce při stavební výrobě. Musí být 
zajištěna minimální prašnost a hlučnost. 
 Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního 
prostředí. 
 Při stavebních pracích se nepředpokládá více zhotovitelů současně, v tomto případě není 
nutná účast koordinátora bezpečnosti stavby. Vzhledem k tomu, že předpokládaná doba 
trvání prací a činností nepřesáhne 30 pracovních dnů (ve kterých budou vykonávány práce a 
činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den) a ani celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu podle zákona 309/2006, 
nebude zadavatel stavby povinen určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací 
Oblastnímu inspektorátu práce. 
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 Během výstavby nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, proto nebude nutné, aby byl před 
zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Přístavba výtahu zajistí bezbariérový přístup do většiny prostor 2. NP. Řešení bude 
splňovat podmínky ve vyhlášce MMR 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
m)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Neuvažuje se. 
 
n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby  
 za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 Neuvažuje se. 
 
o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Zahájení projektu stavby:  03/2019 
 Zahájení stavby:    Nejdříve po vydání stavebního povolení  
     
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

1. ZÁVĚREČNÁ KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY 
 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Neřeší se.


