

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Souvislá běžná údržba MK Městys	Objednatel:	Městys Malšice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Malšice SO 01 až SO 17	Projektant:	Ing. Marta Valentová s.r.o.	IČ/DIČ:	CZ60838728
Lokalita:	Malšice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	118
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	27.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 000,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Dokumentace skutečného provedení	3 000,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Geodetické zaměření obrusných živichých ploch	5 000,00
	Montáž			Provozní dopravní značení	4 000,00
"M"	Dodávky			Fotodokumentace	1 000,00
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	5 642 559,30	DN celkem	0,00	VRN	16 000,00
		DN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	DPH 21%	1 188 297,45	Celkem bez DPH	5 658 559,30
Základ 21%	5 658 559,30	DPH 15%	0,00	Celkem včetně DPH	6 846 856,75
Základ 15%	0,00				

Objednatel	Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o., Ing. Karel Valenta
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: 12.5.2016

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Souvislá běžná údržba MK Městys Mašice		Objednatel: Městys Mašice				
Druh stavby:		Projektant: Ing. Marta Valentová s.r.o.				
Lokalita: Mašice		Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
Souvislá běžná údržba MK "Spálená"						
SO01	57	Kryty šterkových a živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch	719 934,98	94 756,16	814 691,14	381,42
SO01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	708 960,50	71 304,50	780 265,00	376,36
SO01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	10 023,05	11 426,95	21 450,00	5,05
SO01	H22	Komunikace pozemní a letiště	951,43	10 148,57	11 100,00	0,02
			0,00	1 876,14	1 876,14	0,00
Souvislá běžná údržba MK "Ke zbrojnici"						
SO02	57	Kryty šterkových a živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch	103 117,01	35 362,48	138 479,49	64,95
SO02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	100 613,42	30 726,58	131 340,00	64,08
SO02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 899,71	2 400,29	4 300,00	0,87
SO02	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	449,59	270,41	720,00	0,00
SO02	H22	Komunikace pozemní a letiště	154,29	1 645,71	1 800,00	0,00
			0,00	319,49	319,49	0,00
Souvislá běžná údržba MK "K tratu"						
SO03	57	Kryty šterkových a živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch	78 405,88	25 032,48	103 438,37	49,31
SO03	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	77 840,58	23 281,92	101 122,50	49,31
SO03	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	449,59	270,41	720,00	0,00
SO03	H22	Komunikace pozemní a letiště	115,71	1 234,29	1 350,00	0,00
			0,00	245,87	245,87	0,00
Souvislá běžná údržba MK "K Tělocvičně"						
SO04	12	Odkopávky a prokopávky	127 715,56	109 543,33	237 258,89	187,91
SO04	16	Přemístění výkopku	0,00	5 495,40	5 495,40	0,00
SO04	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	10 479,60	10 479,60	0,00
SO04	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	1 917,00	1 917,00	0,00
SO04	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00
SO04	57	Kryty šterkových a živýchých pozemních ploch	49 473,98	23 201,62	72 675,60	123,87
SO04	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	41 462,14	21 223,76	62 685,90	28,49
SO04	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	949,86	1 200,14	2 150,00	0,43
SO04	H22	Komunikace pozemní a letiště	18 669,59	11 230,41	29 900,00	24,44
SO04	S	Přesuny sutí	0,00	755,39	755,39	0,00
		Ostatní materiál	0,00	28 928,00	28 928,00	0,00
			17 160,00	0,00	17 160,00	10,67
Souvislá běžná údržba MK "K truhlárně"						
SO05	57	Kryty šterkových a živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch	32 378,26	39 381,74	71 760,00	23,00
SO05			32 378,26	39 381,74	71 760,00	23,00
Souvislá běžná údržba MK "Od truhlárny k rybníku"						
SO06	57	Kryty šterkových a živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch	29 562,76	35 957,24	65 520,00	21,00
SO06			29 562,76	35 957,24	65 520,00	21,00

SO07	Souvislá běžná údržba MK "Od areálu TJ k nádraží"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	57	14 077,50	17 122,50	31 200,00	10,00
SO07				14 077,50	17 122,50	31 200,00	10,00
SO0801	Souvislá běžná údržba MK "Od bytovek, za KD a KD"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	57	16 893,01	20 546,99	37 440,00	12,00
SO0801				16 893,01	20 546,99	37 440,00	12,00
SO0802	Souvislá běžná údržba MK "Od bytovek, za KD a KD"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	11	498 196,84	142 855,53	641 052,37	286,44
SO0802	Přípravné a přidružené práce			0,00	67 200,00	67 200,00	0,00
SO0802	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch		57	440 800,50	39 634,60	480 435,10	232,83
SO0802	Ostatní konstrukce a práce na trubiím vedení			3 799,43	8 600,57	480 435,10	1,74
SO0802	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		89	27 573,54	16 566,46	44 160,00	36,10
SO0802	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb		91	7246,63	7 926,00	7 926,00	0,01
SO0802	Kommunikace pozemní a letiště		93	679,37	7 246,63	7 926,00	0,01
SO0802	Přesuny suti		H22	0,00	1 164,17	1 164,17	0,00
SO0802	Ostatní materiál		S	0,00	6 223,10	6 223,10	0,00
SO0802				25 344,00	0,00	25 344,00	15,76
SO0803	Souvislá běžná údržba MK "Od bytovek, za KD a KD"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	13	160 893,17	172 754,05	333 647,22	205,97
SO0803	Hloubené výkopy			0,00	14 700,00	14 700,00	0,00
SO0803	Přemístění výkopku		16	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00
SO0803	Povrchové úpravy terénu		18	0,00	2 682,00	2 682,00	0,00
SO0803	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní		19	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00
SO0803	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch		59	134 501,48	101 514,52	236 016,00	185,38
SO0803	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		91	11 361,69	6 458,31	17 820,00	16,91
SO0803	Kommunikace pozemní a letiště		H22	0,00	18 167,22	18 167,22	0,00
SO0803	Přesuny suti		S	0,00	18 984,00	18 984,00	0,00
SO0803	Ostatní materiál			15 030,00	0,00	15 030,00	3,67
SO0804	Souvislá běžná údržba MK "Od bytovek, za KD a KD"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	57	29 814,07	18 798,36	48 612,43	21,69
SO0804	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch		H22	29 814,07	18 689,93	48 504,00	21,69
SO0805	Souvislá běžná údržba MK "Od bytovek, za KD a KD"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	57	16 893,01	20 546,99	37 440,00	12,00
SO0805	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch			16 893,01	20 546,99	37 440,00	12,00
SO0806	Souvislá běžná údržba MK "Od bytovek, za KD a KD"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	57	283 166,40	363 278,35	646 444,74	655,04
SO0806	Odkopávky a prokopávky		12	0,00	49 970,00	49 970,00	0,00
SO0806	Přemístění výkopku		16	0,00	43 132,00	43 132,00	0,00
SO0806	Povrchové úpravy terénu		18	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00
SO0806	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní		19	0,00	21 040,00	21 040,00	0,00
SO0806	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		56	189 891,49	77 930,91	267 822,40	584,65
SO0806	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch		57	83 628,48	40 821,92	124 450,40	60,93
SO0806	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		91	5 026,43	3 023,57	8 050,00	6,58
SO0806	Kommunikace pozemní a letiště		H22	0,00	3 227,94	3 227,94	0,00
SO0806	Přesuny suti		S	0,00	118 876,00	118 876,00	0,00
SO0806	Ostatní materiál			4 620,00	0,00	4 620,00	2,87
SO09	Souvislá běžná údržba silnice "Ke Švadlenkovi"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	57	39 417,01	47 942,99	87 360,00	28,00
SO09				39 417,01	47 942,99	87 360,00	28,00
SO10	Souvislá běžná údržba MK "Od ČS PHM k ul. Lomská"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	57	21 116,26	25 683,74	46 800,00	15,00
SO10				21 116,26	25 683,74	46 800,00	15,00
SO11	Souvislá běžná údržba MK "Od ČS PHM na Rafandu"	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	57	35 240,53	42 189,47	77 430,00	24,95
SO11	Kryty štekrových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch			33 786,01	41 093,99	74 880,00	24,00
SO11	Ostatní konstrukce a práce na trubiím vedení		89	1 454,52	1 095,48	2 550,00	0,95

SO1201		Souvislá běžná údržba MK "Za školou"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Celkem:

5 642 559,30

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Název stavby:	Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice	Doba výstavby:	Objednatel:	Městys Malšice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Marta Valentová s.r.o.
Lokalita:	Malšice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Vlalt Soběšlav spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	12.5.2016	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry				Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem	
Souvislá běžná údržba MK "Spálená"													
1	SO01	57	Krytý štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				719 934,98	94 756,16	814 691,14			381,42	
2	SO01	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	140,00	2 094,00	708 960,50	71 304,50	780 265,00			376,36	
3	SO01	577142212R00	Beton asfalt ACO 8, ACO 11 ACO 16, s nad 3 m, 5 cm	m2	1 850,00	251,30	266 617,45	26 542,55	293 160,00		1,00	140,00	RTS I / 2016
4	SO01	57321111R00	Postřik živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 850,00	12,00	421 565,24	43 339,76	464 905,00		0,13	235,23	RTS I / 2016
5	SO01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				10 023,05	11 426,95	21 450,00		0,00	1,13	RTS I / 2016
6	SO01	89923111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	8,00	2 150,00	7 598,85	9 601,15	17 200,00		0,43	3,47	RTS I / 2016
7	SO01	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytů šoupěte	kus	5,00	850,00	2 424,20	1 825,80	4 250,00		0,32	1,58	RTS I / 2016
8	SO01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				951,43	10 148,57	11 100,00		0,00	0,02	RTS I / 2016
9	SO01	938908411R00	Očištění povrchu krytý saponátovým rozlozem	m2	1 850,00	6,00	951,43	10 148,57	11 100,00		0,00	0,02	RTS I / 2016
10	SO01	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	1 876,14	1 876,14		0,00	0,00	RTS I / 2016
11	SO01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	375,23	5,00	0,00	1 876,14	1 876,14		0,00	0,00	RTS I / 2016

12	SO02	57	Souvislá běžná údržba MK "Ke zbrojnici"				103 117,01	35 362,48	138 479,49			64,95	
13	SO02	572753111R00	Krytý štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				100 613,42	30 726,58	131 340,00			64,08	
14	SO02	577142112RT2	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	25,00	2 094,00	47 610,26	4 739,74	52 350,00		1,00	25,00	RTS I / 2016
15	SO02	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	300,00	251,30	49 633,79	25 756,21	75 390,00		0,13	38,90	RTS I / 2016
16	SO02	57321111R00	Postřik živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	300,00	12,00	3 369,38	230,63	3 600,00		0,00	0,18	RTS I / 2016
17	SO02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				1 899,71	2 400,29	4 300,00		0,43	0,87	RTS I / 2016
18	SO02	89923111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	2 150,00	1 899,71	2 400,29	4 300,00		0,00	0,00	RTS I / 2016
19	SO02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				449,59	270,41	720,00		0,00	0,00	RTS I / 2016
20	SO02	919735113R00	Řezání stávajícího živichého krytů tl. 10 - 15 cm	m	12,00	60,00	449,59	270,41	720,00		0,00	0,00	RTS I / 2016
21	SO02	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				154,29	1 645,71	1 800,00		0,00	0,00	RTS I / 2016
22	SO02	938908411R00	Očištění povrchu krytý saponátovým rozlozem	m2	300,00	6,00	154,29	1 645,71	1 800,00		0,00	0,00	RTS I / 2016
23	SO02	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	319,49	319,49		0,00	0,00	RTS I / 2016
24	SO02	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	63,90	5,00	0,00	319,49	319,49		0,00	0,00	RTS I / 2016
Souvislá běžná údržba MK "K traťu"													
25	SO03	57	Krytý štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				78 405,88	25 032,48	103 438,37			49,31	
26	SO03	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	20,00	2 094,00	77 840,58	23 281,92	101 122,50		1,00	20,00	RTS I / 2016
27	SO03	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	225,00	251,30	38 088,21	3 791,79	41 880,00		0,13	29,17	RTS I / 2016
28	SO03	57321111R00	Postřik živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	225,00	12,00	37 225,34	19 317,16	56 542,50		0,00	0,14	RTS I / 2016
29	SO03	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				449,59	270,41	720,00		0,00	0,00	RTS I / 2016

18	SO03	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	60,00	449,59	270,41	720,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
19	SO03	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				115,71	1 234,29	1 350,00	0,00	0,00	
19	SO03	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	225,00	6,00	115,71	1 234,29	1 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
20	SO03	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	245,87	245,87	0,00	0,00	
20	SO03	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	49,17	5,00	0,00	245,87	245,87	0,00	0,00	RTS I / 2016
21	SO04	12	Souvislá běžná údržba MK "K Tělocvičně"				127 715,56	109 543,33	237 258,89		187,91	
21	SO04	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	63,90	86,00	0,00	5 495,40	5 495,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
22	SO04	16	Přemístění výkopku	m3	63,90	164,00	0,00	10 479,60	10 479,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
22	SO04	162701101R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	63,90	164,00	0,00	10 479,60	10 479,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
23	SO04	18	Povrchové úpravy terénu	m2	213,00	9,00	0,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
23	SO04	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	213,00	9,00	0,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
24	SO04	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní	m3	63,90	80,00	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
24	SO04	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	63,90	80,00	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
25	SO04	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	213,00	229,60	49 473,98	23 201,62	72 675,60	0,18	39,33	RTS I / 2016
26	SO04	565151211RT2	Podklad z obl. kam. ACP 16+ ACP 22+ nad 3 m, tl. 7 cm	m2	213,00	111,60	28 765,02	20 139,78	48 904,80	0,40	84,54	RTS I / 2016
26	SO04	564851114R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	213,00	31,00	20 708,96	3 061,84	23 770,80	0,01	1,28	RTS I / 2016
27	SO04	57	Krytí štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	213,00	12,00	41 462,14	21 223,76	62 685,90	0,00	0,13	RTS I / 2016
28	SO04	573211111R00	Postřik živých spojovacích z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	213,00	251,30	33 056,04	20 470,86	53 526,90	0,13	27,08	RTS I / 2016
29	SO04	577142212RT2	Belon asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm	m2	213,00	31,00	6 013,84	589,16	6 603,00	0,01	1,28	RTS I / 2016
30	SO04	89	Postřik živých infiltr. + posyp. z asfaltu 1 kg/m2	m2	213,00	31,00	6 013,84	589,16	6 603,00	0,01	1,28	RTS I / 2016
30	SO04	899231111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	kus	1,00	2 150,00	949,86	1 200,14	2 150,00	0,43	0,43	RTS I / 2016
31	SO04	91	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	2 150,00	949,86	1 200,14	2 150,00	0,43	0,43	RTS I / 2016
31	SO04	917862111R00	Doplnění konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	130,00	230,00	18 669,59	11 230,41	29 900,00	0,19	24,44	RTS I / 2016
32	SO04	H22	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	130,00	230,00	18 669,59	11 230,41	29 900,00	0,19	24,44	RTS I / 2016
32	SO04	998225111R00	Komunikace pozemní a letiště				0,00	755,39	755,39	0,00	0,00	
32	SO04	S	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	151,08	5,00	0,00	755,39	755,39	0,00	0,00	RTS I / 2016
33	SO04	979087212R00	Nakládání suť na dopravní prostředky	t	128,00	96,00	0,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
34	SO04	979082318R00	Vodovodná doprava suť a hmot po suchu do 6000 m	t	128,00	130,00	0,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
35	SO04	59217472	Ostatní materiál	kus	130,00	132,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,08	10,67	RTS I / 2016
36	SO05	57	Souvislá běžná údržba MK "K truhlárně"				32 378,26	39 381,74	71 760,00		23,00	
36	SO05	572763151R00	Krytí štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	t	23,00	3 120,00	32 378,26	39 381,74	71 760,00	1,00	23,00	RTS I / 2016
37	SO06	57	Souvislá běžná údržba MK "Od truhlárny k rybníku"				29 562,76	35 957,24	65 520,00		21,00	
37	SO06	572763151R00	Krytí štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	t	21,00	3 120,00	29 562,76	35 957,24	65 520,00	1,00	21,00	RTS I / 2016

[illegible]

60	SO0804	577152213RT3	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	141,00	332,00	28 230,46	18 581,54	46 812,00	0,15	21,60	RTS I / 2016
61	SO0804	57321111R00	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	141,00	12,00	1 583,61	108,39	1 692,00	0,00	0,09	RTS I / 2016
62	SO0804	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	108,43	108,43	0,00	0,00	
62	SO0804	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	21,69	5,00	0,00	108,43	108,43	0,00	0,00	RTS I / 2016
63	SO0805	57	Souvislá běžná údržba MK "Od bytovek, za KD a KD"				16 893,01	20 546,99	37 440,00		12,00	
63	SO0805	57	Krytý šterčkových a živčinyh pozemních komunikací a zpevněných ploch				16 893,01	20 546,99	37 440,00		12,00	
63	SO0805	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	12,00	3 120,00	16 893,01	20 546,99	37 440,00	1,00	12,00	RTS I / 2016
64	SO0806	12	Souvislá běžná údržba MK "Od bytovek, za KD a KD"				283 166,40	363 278,35	646 444,74		655,04	
64	SO0806	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	49 970,00	49 970,00		0,00	
64	SO0806	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	263,00	190,00	0,00	49 970,00	49 970,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
65	SO0806	16	Přemístění výkoku				0,00	43 132,00	43 132,00	0,00	0,00	
65	SO0806	162701101R00	Vodorovné přemístění výkoku z hor.1-4 do 6000 m	m3	263,00	164,00	0,00	43 132,00	43 132,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
65	SO0806	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	
66	SO0806	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	584,00	9,00	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
66	SO0806	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	21 040,00	21 040,00		0,00	
67	SO0806	199000002R00	Poplatek za skládku normily 1- 4	m3	263,00	80,00	0,00	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
67	SO0806	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				189 891,49	77 930,91	267 822,40		584,65	
68	SO0806	565151211RT2	Podklad z obal kam. ACP 16+ ACP 22+ ,nad 3 m, tl.7 cm	m2	584,00	229,60	78 867,48	55 218,92	134 086,40	0,18	107,82	RTS I / 2016
69	SO0806	564762111R00	Podklad z kam drceného 32-63 s výplí kamen. 20 cm	m2	584,00	136,00	64 436,10	14 987,90	79 424,00	0,49	283,67	RTS I / 2016
70	SO0806	564851111R00	Podklad ze šterčodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	584,00	93,00	46 587,90	7 724,10	54 312,00	0,33	193,16	RTS I / 2016
71	SO0806	57	Krytý šterčových a živčinyh pozemních komunikací a zpevněných ploch				83 628,48	40 821,92	124 450,40		60,93	
71	SO0806	57321111R00	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	584,00	12,00	6 559,05	448,95	7 008,00	0,00	0,36	RTS I / 2016
72	SO0806	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11 + obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	584,00	201,10	77 069,43	40 372,97	117 442,40	0,10	60,58	RTS I / 2016
73	SO0806	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 026,43	3 023,57	8 050,00		6,58	
73	SO0806	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	35,00	230,00	5 026,43	3 023,57	8 050,00	0,19	6,58	RTS I / 2016
74	SO0806	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	3 227,94	3 227,94	0,00	0,00	
74	SO0806	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	645,59	5,00	0,00	3 227,94	3 227,94	0,00	0,00	RTS I / 2016
74	SO0806	S	Přesuny sutí				0,00	118 876,00	118 876,00		0,00	
75	SO0806	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	526,00	96,00	0,00	50 496,00	50 496,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
76	SO0806	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	526,00	130,00	0,00	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
77	SO0806	59217472	Ostatní materiál				4 620,00	0,00	4 620,00		2,87	
77	SO0806	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	35,00	132,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,08	2,87	RTS I / 2016
78	SO09	57	Souvislá běžná údržba silnice "Ke Švadlenkovu"				39 417,01	47 942,99	87 360,00		28,00	
78	SO09	57	Krytý šterčových a živčinyh pozemních komunikací a zpevněných ploch				39 417,01	47 942,99	87 360,00		28,00	
78	SO09	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	28,00	3 120,00	39 417,01	47 942,99	87 360,00	1,00	28,00	RTS I / 2016
79	SO10	57	Souvislá běžná údržba MK "Od ČS PHM k ul. Lomská"				21 116,26	25 683,74	46 800,00		15,00	
79	SO10	57	Krytý šterčových a živčinyh pozemních komunikací a zpevněných ploch				21 116,26	25 683,74	46 800,00		15,00	
79	SO10	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	15,00	3 120,00	21 116,26	25 683,74	46 800,00	1,00	15,00	RTS I / 2016
80	SO11	57	Souvislá běžná údržba MK "Od ČS PHM na Rafandu"				35 240,53	42 189,47	77 430,00		24,95	
80	SO11	57	Krytý šterčových a živčinyh pozemních komunikací a zpevněných ploch				33 786,01	41 093,99	74 880,00		24,00	
80	SO11	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	24,00	3 120,00	33 786,01	41 093,99	74 880,00	1,00	24,00	RTS I / 2016
80	SO11	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 454,52	1 095,48	2 550,00		0,95	

81	SO11	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	850,00	1 454,52	1 095,48	2 550,00	0,32	0,95	RTS I / 2016
82	SO1201	57	Souvislá běžná údržba MK "Za školou"									
	SO1201	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	†	30,00	3 120,00	42 232,51	51 367,49	93 600,00	1,00	30,00	RTS I / 2016
	SO1201	572763151R00	Vyspravení výtuků metodou Patch	†	30,00		42 232,51	51 367,49	93 600,00	1,00	30,00	RTS I / 2016
83	SO1202	57	Souvislá běžná údržba MK "Za školou"									
	SO1202	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	†	23,00	2 094,00	78 292,74	22 692,74	100 985,48	1,00	48,04	RTS I / 2016
	SO1202	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	†	23,00		43 801,44	4 360,56	48 162,00	1,00	23,00	RTS I / 2016
84	SO1202	577132111RT2	Beton asfalt, ACO 11 + obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	240,00	201,10	31 672,37	16 591,63	48 264,00	0,10	24,90	RTS I / 2016
85	SO1202	57321111R00	Posfík živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	240,00	12,00	2 695,50	184,50	2 880,00	0,00	0,15	RTS I / 2016
	SO1202	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				123,43	1 316,57	1 440,00	0,00	0,00	
86	SO1202	938908411R00	Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem	m2	240,00	6,00	123,43	1 316,57	1 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO1202	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	239,48	239,48	0,00	0,00	
87	SO1202	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	†	47,90	5,00	0,00	239,48	239,48	0,00	0,00	RTS I / 2016
88	SO13	57	Souvislá běžná údržba MK "Na Dobronice"									
	SO13	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	†	46,00	3 120,00	64 756,52	78 763,48	143 520,00	1,00	46,00	RTS I / 2016
	SO13	572763151R00	Vyspravení výtuků metodou Patch	†	46,00		64 756,52	78 763,48	143 520,00	1,00	46,00	RTS I / 2016
89	SO14	57	Souvislá běžná údržba MK "Na sběrný dvůr"									
	SO14	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	†	16,00	3 120,00	22 524,01	27 395,99	49 920,00	1,00	16,00	RTS I / 2016
	SO14	572763151R00	Vyspravení výtuků metodou Patch	†	16,00		22 524,01	27 395,99	49 920,00	1,00	16,00	RTS I / 2016
90	SO15	57	Souvislá běžná údržba MK "Přiběnická ke Karolinu"									
	SO15	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	†	30,00	3 120,00	42 232,51	51 367,49	93 600,00	1,00	30,00	RTS I / 2016
	SO15	572763151R00	Vyspravení výtuků metodou Patch	†	30,00		42 232,51	51 367,49	93 600,00	1,00	30,00	RTS I / 2016
91	SO16	12	Souvislá běžná údržba MK Maršov "Ke hřbitovu"									
	SO16	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	17,00	86,00	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO16	16	Přemístění výkopku				0,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	
92	SO16	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	17,00	164,00	0,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO16	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	
93	SO16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	54,00	9,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO16	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	
94	SO16	199000002R00	Poplatek za skládku norminy 1-4	m3	17,00	80,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO16	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				5 851,50	13 900,50	19 752,00	0,44	23,81	RTS I / 2016
95	SO16	564861111R00	Podklad ze šterkočrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	54,00	124,00	5 851,50	844,50	6 696,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
96	SO16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	51,00	256,00	0,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO16	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	†	311,00	2 094,00	1 257 699,02	126 298,88	1 383 997,90	1,00	666,56	RTS I / 2016
97	SO16	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	†	311,00		592 271,61	58 962,39	651 234,00	0,13	31,00	RTS I / 2016
98	SO16	577142212R00	Beton asfalt, ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm	m2	2 783,00	251,30	634 170,84	65 197,06	699 367,90	0,00	353,86	RTS I / 2016
99	SO16	573211111R00	Posfík živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 783,00	12,00	31 256,57	2 139,43	33 396,00	0,00	1,70	RTS I / 2016
	SO16	91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				481,21	298,79	780,00	0,00	0,00	

100	SO16	919735114R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	13,00	60,00	481,21	298,79	780,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO16	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 431,26	15 266,74	16 698,00	0,03	0,03	RTS I / 2016
101	SO16	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	2 783,00	6,00	1 431,26	15 266,74	16 698,00	0,00	0,03	RTS I / 2016
	SO16	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	3 443,36	3 443,36	0,00	0,00	RTS I / 2016
102	SO16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	688,67	5,00	0,00	3 443,36	3 443,36	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO16	S	Přesuny sutí				0,00	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
103	SO16	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	34,00	96,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
104	SO16	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	34,00	130,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	12	Souvislá běžná údržba MK Obora u Mar "Za parketem"				177 573,67	126 334,24	303 907,91	228,99	0,00	
	SO17	122302201R00	Odkopávky a prokopávky	m3	75,00	86,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	16	Přemísťování výkopku	m3	75,00	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	162701101R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	75,00	164,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	18	Povrchové úpravy terénu	m2	165,00	9,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	165,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	m3	75,00	80,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	75,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	165,00	128,00	52 860,58	21 488,42	74 349,00	148,77	0,00	RTS I / 2016
	SO17	564761111R00	Podklad z kamenný drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	165,00	93,00	18 074,19	3 045,81	21 120,00	0,39	63,73	RTS I / 2016
	SO17	564851111R00	Podklad ze štěrku tl. 15 cm	m2	165,00	229,60	13 162,68	2 182,32	15 345,00	0,33	54,57	RTS I / 2016
	SO17	565151211R00	Podklad z obal kam. ACP 16+ ACP 22+, nad 3 m, tl. 7 cm	m2	165,00	124 450,80	21 623,71	16 260,29	37 884,00	0,18	30,46	RTS I / 2016
	SO17	57	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	510,00	12,00	5 727,94	392,06	6 120,00	0,00	0,31	RTS I / 2016
	SO17	573211111R00	Posítk živých spojovacích z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	510,00	201,10	67 303,79	35 257,21	102 561,00	0,10	52,90	RTS I / 2016
	SO17	577132111R00	Beeton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	27,00	2 094,00	51 419,08	5 118,92	56 538,00	1,00	27,00	RTS I / 2016
	SO17	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem	m2	510,00	6,00	262,29	2 797,71	3 060,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
	SO17	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				262,29	2 797,71	3 060,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
	SO17	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	510,00	6,00	0,00	1 144,91	1 144,91	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	1 144,91	1 144,91	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	228,98	5,00	0,00	1 144,91	1 144,91	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	S	Přesuny sutí				0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	150,00	96,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO17	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	150,00	130,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
Celkem:										5 642 559,30		

Poznámka: